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INDAGINI DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
NELLA SCUOLA ELEMENTARE PIAGGIA, COMPRESA LA LIMITROFA
PALESTRA, E NELLA SCUOLA MEDIA LUIGI RIZZ0O.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Articolo 1 — OGGETTO DELL'INCARICO

La prestazione richiesta comprende le seguenti attivita:

1. Rilievi, definizione e coordinamento della campagna di indagini diagnostiche propedeutiche
all'esecuzione della verifica statica e sismica degii edifici scolastici;

2. Relazioni geologica e geotecnica, modellazione agli elementi finiti delle strutture e deli'interazione
terreno-fondazione.

3. Esecuzione delia verifica statica e di vulnerabilita sismica in conformita alle vigenti norme;
4, Progetto di adequamento statico e di miglioramento/adeguamento sismico a seguito delle indagini.

Ai fini della verifica di vulnerabilita sismica st acquisira un Livello di conoscenza LC2 — Conoscenza
Adeguata (cfr. NTC-2018) e si raggiungera un Livello 2 di acquisizione dei dati e di verifica (cfr.
D.P.C.M. 21 ottobre 2003 e D.D.G. n. 1372 del 28 dicembre 2005).

Articolo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I'aggiudicatario & tenuto contrattualmente all’esatta osservanza delle norme vigenti al momento
dell'aggiudicazione dell’appalto, stabilite oltre che dal presente capitolato:

a) D.lgs. n. 50/2016 Codice degli appaiti in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e
2014/25/UF e successive modificazioni. Si precisa che il testo di tale norma € quello recepito in Sicilia
con modifiche, integrazioni e sostituzioni dalla L.R. 12/2011 modificata in ultimo dall'art. 24 della L.R.
8/2106, atto che nel prosiequo verra indicato solamente come Codice degli appalti;

b) dal D.BR. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed altuazione del decreto legislativo 12
aprife 2006, n. 163, recante << Codice degli appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE
2014/24/UF e 2014/25/UF >>" che in appresso puo essere indicato semplicemente come
“Regolamento”, per le parti ancora applicabili a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

¢) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa;

d)y dal b.Lgs. n. 81/2008 T.U. sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di favoro;

f) dalle leggi e disposizioni vigenti circa ia tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;

g) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con patticolare riferimento alla Legge 12 marzo
1999 n. 68 sul lavoro dei disabili;

h) dalle leggi e dai patti sindacali;
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dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina delia circolazione stradale e sulla tutela e conservazione
del suolo pubblico;

dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Poiizia urbana, dal Regolamento dei contratti, dal
Regolamento per [occupazione di aree pubbliche e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di
Milazzo;

dalle norme regionaii hon espressamente abrogate dalla legge regionale n. 12/2011 come modificato
dallart. 24 della L. R. 8/2016;

dal D.M. n.37/2008 T.U. in materia di impianti;

dal Testo Unico approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modificazioni, relativamente alle

norme riguardanti le costruzioni in zone sismiche e alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato;

da tutte le norme e circolari -comunitarie, nazionali e regionali- vigenti nella Regione siciliana in materia
di lavori pubblici e di esecuzione di opere, con particolare riferimento alle opere o lavorazioni oggetto
delf'appalto;

dalle norme emanate dal C.N.R,, le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNDEL e tutte le
disposizioni citate e richiarmate nel presente Capitolato.

LEsecufore é inoltre tenuto ad osservare integralmente if trattamento economico e noarmativo

stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore.

E’ altresi tenuto al rispetto della normativa attinente la prestazione richiesta che si elenca di seguito, anche
se in maniera non esaustiva:

- O.RPCM. 3274/2003 e ss.mm.ii. — “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”;

- D.PCM. 21 ottobre 2003 -~ ™Disposizioni attuative dellart. 2, commi 2, 3 e 4,

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante

«Primi elementi in materia di criteri generali per la ciassificazione sismica del territorio nazionale
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»":-

D.D.G. n. 3 del 15 gennaio 2004 (Regione Sicilia) — “Individuazione, formazione ed
aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed
all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274";

- D.D.G. n 1372 del 28 dicembre 2005 {Regione Sicilia) - “Indirizzi regionali per
Veffettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche
ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma
temporale attuativo”;

- D.D.G. n. 455 del 3 giugno 2009 (Regione Sicilia) — con il quale & stata adottata la “scheda di
sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini delia protezione civile o rilevanti in caso
di collasso a seguito di evento sismico™;

- D.M. Infrastrutture n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii. — con il quale sono state adottate
te “linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalita per
Vattestazione, da parte di professionisti abilitati, delefficacia degli interventi effettuati”’;

- DM. Infrastrutture 17 gennaic 2018 - “aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni” (di seguito "NTC-2018").

UAffidatario si dovrd impegnare a rispettare le suddette norme, anche se non espressamente richiamate,

g
E
-




RS

R R

T e S e

1.

nonché le norme Nazionali e/o Regionali non esplicitamente menzionate e quelle che eventualmente saranno
pubblicate in applicazione delle NTC-2018 di cui sopra.

Articolo 2 ~FASI DELL'INCARICO

Lincarico sara suddiviso in n. 2 fasi distinte, come di seguito specificato:

=Fase 1 — Rilievi, definizione e coordinamento della campagna di indagini diagnostiche;
sFase 2 — Verifica statica e di vulnerabilita sismica del{'intero edificio.

Articolo 3 -CONTENUTI DELLA FASE N. 1

La fase n. 1 comprende le sequenti attivitd:

RICERCA ED ANALISI DELLA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ESISTENTE presso i vari Enti (Comune
Genio Civile, Soprintendenza, ecc.);

!

ANALIST STORICO-CRITICA, in accordo alle prescrizioni riportate nelle NTC-2018 e nelle norme
applicabili citate aliart. 1, al fine di ricostruire la storia progettuale e costruttiva dell'edificio.

Gii esiti delle attivita di cui ai punti 1 e 2 saranno riportati in apposita relazione che riportera, in alfegato,
I'eventuale documentazione rinvenuta;

RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE, sia delle strutture in elevazione che in fondazione, da eseguire in
ottemperanza alle indicazioni riportate nefle NTC-2018 nonché delle prescrizioni contenute nelle norme
applicabili citate alf'art. 1. La presente sub-fase comprende it rilievo materico qualitativo, i rilievo dei
particolari costruttivi strutturali e I'analisi del fessurativo e di degrado dell'edificio. 1 rilievi effettuati
dovranno consentire il raggiungimento del Livello 2 di acquisizione dei dati.

Gli esiti saranno riportati in elaborati grafici plano-altimetrici corredati da relazione descrittiva dei rilievi
effettuati e degli esiti degli stessi nonché da esaustiva documentazione fotografica;

CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (STEP A), da eseguire in ottemperanza alle
indicazioni riportate nelle NTC-2018 nonché delle prescrizioni contenute nefie norme applicabili citate
allart. 1, al fine di acquisire una adeguata conoscenza delle caratteristiche meccaniche degli stessi e del
loro stato di degrado. La presente sub-fase prevede la redazione del “Piano indicativo delle indagini e
delle prove ai fini della verifica di vulnerabilitd sismica” finalizzato al raggiungimente di un Livello di
Conoscenza LC2. Le indagini, da eseguirsi mediante prove in situ e di laboratorio, dovranno essere
motivate, per tipo e quantita, dal foro effettivo uso nelle verifiche, considerando anche Iimpatto in
termini di conservazione del bene, e cid dovra risultare da apposita relazione.

Si richiamano le principali norme da prendere a riferimento per la verifica/emendamento
del piano di indagini;

v NTC-2018;

v "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche” elaborate
dalla Commissione A.G.1. (Associazione Geotecnica Italiana);

v Norme C.N.R./UNI/A.S.T.M.

Rientra, inoltre, tra i compiti del progettista la_supervisione e coordinamente delle indagini
diagnostiche.




Articolo 4 — CONTENUTI DELLA FASE N. 2
La fase n. 2 comprende le seguenti attivita:

1. EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI DI CUI Al PUNTI DA 1 A3 DELLA FASE 1,
da effettuarsi qualora a seguito del completamento delle indagini diagnostiche siano stati acquisiti
elementi non rilevati nel corso delia fase 1;

2. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI (STEP B) al fine di acgquisire una adeguata
conoscenza delle caratteristiche meccaniche degli stessi e del loro stato di degrado. La presente sub-
fase prevede la redazione di una relazione tecnica riepilogativa che, tenendo conto delle indicazioni delle
norme indicate alfart. 1, riporti gli esiti defle indagini, I'analisi ed interpretazione dei risultati e fa
determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che saranno utilizzate per i calcoli
strutturali di verifica. A tale relazione, che sara sottoscritta congiuntamente dal progettista delle
strutture e dal Geologo, saranno allegati gli elaborati tecnici delle indagini;

3. REDAZIONE DELLA RELAZIONE  GEOLOGICA, basata sugli esiti delle indagini
geotecniche/geognostiche  effettuate. Essa dovra fornire la caratterizzazione geomorfologica,
idrogeologica e stratigrafica del sito, oltre alla definizione della risposta sismica locale;

4. REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini geotecniche/geognostiche
effettuate. Essa dovra fornire la caratterizzazione meccanica dei terreni di fondazione anche in rapporto
alle azioni sismiche, nonché i calcoli di portanza del compiesso terreno-fondazione (sulla base dei dati di
input ottenuti daltanalisi di cui al punto 5}, secondo le prescrizioni delle NTC-2018;

5. MODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI DELLA STRUTTURA E DELLINTERAZIONE TERRENO-
FONDAZIONE, basata sui risultati delle sub-fasi da 1 a 4 sopra riportate. 1l modello per la valutazione
della sicurezza dovra essere definito e giustificato in relazione al comportamento strutturale attendibile
deila costruzione;

6. ANALISI STRUTTURALE E VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITA" SISMICA nel rispetto del
combinato disposto delle norme elencate all’art. 1, con particolare riferimento alle tipologie di analisi
ammesse, agli stati limite di riferimento ed alle tipologie di verifiche da effettuare. Dovra essere
effettuata una verifica di livello 2 come definita dal D.P.C.M. 21 ottobre 2003 e D.D.G. n. 1372 del 28

dicembre 2005 (Regione Sicilia);

7. RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA E DI CALCOLO, che dovra contenere tutte le informazioni
previste dal combinato disposto delle norme elencate all'art. 1 con particolare riferimento ai seguenti
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elementi:
v Caratteristiche strutturali e tipologiche deli'edificio con indicazione delle eventuali modifiche
strutturali significative apportate nel tempo;
v Descrizione sintetica delle fasi propedeutiche allanalisi della struttura, con riepilogo delle
indagini strutturali effettuate ed i relativi esiti;
v Tipo di analisi eseguita, tipo di software ytilizzato e metodi di verifica adottati, con relative
descrizioni e motivazioni in relazione alle previsioni normative;
v Esiti della verifica riportante linterpretazione dei risultati ottenuti e la descrizione del

comportamento della struttura, sia statico che in presenza di sisma, con evidenziate, sia in forma
descrittiva che numerica che grafica le vulnerabilita statiche e sismiche della struttura, le
vulnerabilitd non guantificabili numericamente. La verifica di vulnerabilita dovra riguardare sia
aspetti puramente strutturali, sia tutti gli aspetti relativi a elementi non strutturali ed impiantistici in
grado di compromettere la funzionalita del manufatto a seguito di evento sismico;

v Calcolazioni svolte per determinare la previsione degli eventuali necessari interventi di
adeguamento statico e dei possibili interventi miglioramento/adeguamento sismice, con indicazione
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qualitativa e quantitativa di massima degli interventi che si ritengono necessari per adeguare la
struttura dal punto di vista statico e per adeguare/migliorare la stessa dal punto di vista sismico.
Dovra essere indicato, altresi, Iimporto di massima dell'intervento di adeguamento statico nonché
quelio relativo ai possibili interventi di miglioramento/ adeguamento sismico.

Tutte le attivith descritte dovranno essere effettuate in conformita a quanto previsto dalle norme di
riferimento elencate al'art. 1.

Con il fine di verificare Vattendibilith delle calcolazioni svolte, la relazione dowra riportare quanto
prescritto al punto 10.2 delle NTC-2018. La relazione di calcolo ed i tabulati di analisi saranno redatti
secondo le previsioni delle NTC-2018.

1 tabulati dovranno essere sintetici in quanto Vesito di ogni elaborazione deve essere sintefizzato in
disegni e schemi grafici contenenti, almeno per le parti piti sollecitate della struttura, le configurazioni
deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle
componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppe associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli
schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.

Le relazioni di cui sopra dovranno inoltre essere corredate da elaborati grafici, generali e di dettaglio
(piante, prospetti e sezioni in scala adeguata) e documentazione fotografica con lindicazione degli
elementi strutturali (caratteristiche geometriche e meccaniche), quadro fessurativo presente,
ubicazione e tipologia degli interventi di adeguamento statico e miglioramento/adeguamento sismico
ritenuti necessario a conseguimento del necessario grado di sicurezza.

8. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI della verifica sismica per ghi edifici strategici ai
fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, di cui al D.D.G. n.
455/2009.

9. Dichiarazione ai sensi dellAllegato B del D.M. 65 del 07.03.2017 con la quale, sulla base delle
indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la classe del rischio simico degli edifici scolastic
secondo il c.d.  Metodo Convenzionale dettagliato al par. 2.1 delle Linee gufda per la classfficazione
del rischio sismico delfe costruzioni approvate decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ss.mm.ii.

La documentazione prodotta dovra essere distinta per ogni edificio scolastico oggetto della prestazione.

Articolo 5 — MODALITA' ESECUTIVE

L'Affidatario deve attenersi all'osservanza delle norme del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti)
nel testo vigente nefla Regione Sicilia e del D.PR. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ad oggi ancora
vigente, nonché dell‘ulteriore normativa attinente all'oggetto dellincarico vigente nell'ambito Nazionale e
Regionale, con patticolare riferimento ai Decreti attuativi/Linee guida/Circolari illustrative, emanate in
attuazione del D.L.vo 50/2016 efo di specifiche norme vigenti nel'ambito della Regione Sicilia.

UAffidatario, senza riduzione del corrispettivo, utilizzera, in quanto ritenuti utili, tipi, disegni, rilievi ed altri
claborati forniti dal Committente, qualora presenti, che consentano fa migliore redazione dell'indagine.

Tutti gli elaborati oggetto dellincarico dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee, validate con firma e
timbro professionale in originale, ed in formato elettronico (CD ROM/ chiave USB), sia nell'estensione .PDF
che in formato editabile (Word Editor per le relazioni, DXF/DWG per gli elaborati grafici, estensione nativa
degli eventuali software utilizzati per V'esecuzione di calcoli computi e calcoli specialistici). Le relative spese
di stampa/masterizzazione saranno a carico dell’Affidatario in quanto rientranti nellambito del corrispettivo.
1| costo di eventuali copie aggiuntive, espressamente richieste dal Responsabile del Procedimento, verra
corrisposto all'Affidatario quale rimborso spese.

Per la stima delle opere di miglioramento/adeguamento sismico da realizzare, | prezzi unitari delle categorie
di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, vigente. Per le categorie di opere non



contemplate nel suddetto prezzario si fara riferimento ai prezzari DEY (Tipografia del Genio Civile). Per le
eventuali ulteriori categorie di opere non contemplate nei suddetti prezzari o per eventuali scostamenti di
prezzo resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con
apposite analisi i cui costi elementari saranno determinati con riferimento ai prezzari DEI (Tipografia del
Genio Civile), a listini ufficiali di ditte specializzate nello specifico settore oppure sulla base di indagini di
mercato, correnti alla medesima data di presentazione del progetto.

Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima dell'indizione della gara, il
Comune di Milazzo, su parere motivato del Responsabile Unico del Procedimento, potra chiedere al
progettista l'aggiornamento dei prezzi. In questo caso si procedera ad una valutazione forfettaria,
dell'ulteriore corrispettivo economico spettante all’Affidatario, concordata tra le parti sulla base di un calcolo
effettuato con riferimento all'aliquota per la redazione degli elaborati economici, coerentemente
quantificata sulla base delle previsioni del D.M. 17/06/2016 e applicando lo stesso ribasso percentuale
offerto dall'Affidatario in sede di gara. Tale procedura deve risuitare da apposito verbale firmato dal
Responsabiie del Procedimento e dall’Affidatario.

Gli elaborati provvisori prodotti dall’Affidatario durante I'esecuzione dell'incarico, saranno condivisi, a mezzo
e-mail ordinaria, con il Responsabile del Procedimento, affinché quest'ultimo possa fornire all‘Affidatario le
indicazioni correttive che riterra opportune. Anche successivamente al deposito, a cura dell’Affidatario, della
versione definitiva, il Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere ogni integrazione o sostituzione
degli elaborati che a suo insindacabile giudizio non soddisfino 'oggetto dell'affidamento.

Articolo 6 - STRUTTURA OPERATIVA MINIMA PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'espletamento dell'incarico € richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti
professionalita:

N.1 Professionista in possesso di Laurea Magistrale in Architettura e/o Ingegneria, abilitato all’esercizio
della professione, responsabile della progettazione strutturale;

N.1 geologo in possesso di laurea in scienze geologiche abilitato all‘esercizio della professione;
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, lincarico deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi Albi professionali.

In merito alla presenza del geologo nelfa struttura operativa minima si rinvia a quanto prescritto nelle linee
Guida Anac n.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al paragrafo 3.1 stante Vespresso divieto di subappalto
della relazione geologica.

Articolo 7 — COLLABORAZIONI INTERNE E SUBAPPALTO

U'Aggiudicatario potra subappaltare i servizi oggetto defla presente gara nei limiti e alle condizioni di cui
agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta,
indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al
subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Secondo quanto definito all‘art. 31 comma 8 penultimo periodo del Codice, non & consentito il subappalto
della relazione geologica.

Articolo 8 — TERMINI, SOSPENSIONI E PROROGHE

La consegna degli elaborati progettuali relativi all'incarico professionale di cui al presente disciplinare dovra
avvenire entro € non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'affidamento, salvo diverso termine conseguente
all'offerta di aggiudicazione.

Il rispetto dei suddetto termine contrattuale per l'espletamento delincarico professionale risultera da
specifico verbale di ultimazione della progettazione, che sara redatto in contraddittorio tra it Responsabile
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del Procedimento e I'Affidatario, successivamente al deposito, presso {'Ufficio di protocollo del Comune di
Milazzo, del progetto cartaceo. Per la data di deposito si fara riferimento a quella del protocollo di cui
sopra.

Articolo 9 — PENALI

Qualora la presentazione degli efaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sara
applicata una penale pari allo 0,4% {(Zero virgola quattro — percento) delf'onorario di cui al presente
disciplinare per ogni giomo di ritarde (con un massimo del 10%), che sard trattenuta sul saldo del
compenso. Nel caso che # ritardo ecceda i 30 {giorni) giorni, il contratto si ritiene risolto di diritto ed il
Committente restera libero da ogni impegno verso Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa
pretendere alcun compenso o indennizzi di sorta come rimborso spese relativo all'opera gia eventualmente
svoita.

Resta salvo il diritto del Committente di agire nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento dei danni di
qualsiasi genere ed in particolare per quelli derivanti dal nuovo affidamento dell'incarico ad altro soggetto.

Articolo 10 — RISERVATEZZA

UAffidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti
dall'attivitd svolta neli'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L.vo 196/2003
e s.m.i..

Articolo 11 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

L'importo a base d'asta complessivo del corrispettivo professionale di cui al presente disciplinare, come da
calcolo allegato al  presente disciplinare, ammonta a complessivi € 58.175,00 {(Euro
cinguattottomilacentosettacingue/00 come risultante dal seguente quadro tecnico economico.

1. {Scuola elementare Piaggia sita in via Cumbo Borgia |Importo a base d'asta € 31.660,00

2, |Palestra scuola elementare Piaggia sita in via|Importo a base d'asta € 4.815,00
Riccarde D'Amico

3. {Scuola media Luigi Rizzo sita in via Risorgimento | Imponrio a base d'asta € 21.700,00
4. |Totale importo a base d'asta € 58.175,00
5. [Contributo CCPAIA il 4% di 4. € 2.327,00
6. |totale 3 60.502,00

7. |IVA i1 22% di 6. 3 13.310,44




8. | Contributo ANAC € 306,00

9. |Incentivo per RUP e supporto amministrativo al RUP :il 54% del 2% di 4. (vedi | € 628,29
regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.igs.
n.50/2016 approvato con Delibera G.M. n. 187 def 12.11.2019)

Importo complessivo € 74.470,73

Null'altro spetta all’Affidatario a qualsiasi titolo, per i servizi di cui al presente disciplinare, avendo fo stesso
accettato sia nell'offerta di gara sia con la firma del presente disciplinare, tutte le condizioni previste, tutte
le prestazioni e i servizi da espletare e dichiarando di aver preso visione del progetto definitivo e pertanto
nessun uiteriore compenso econcmico potrd dallo stesso Affidatario essere richiesto al Committente.

Articolo 13 — MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La liquidazione delie prestazioni avverra previa presentazione di fattura separata per ciascun edificio

secondo le seguenti modalita:

1. La prima rata di acconto pari al 20% della prestazione affidata verra corrisposta  al
completamento della fase n. 1 meglio descritta allfart. n. 3 del presente capitolato, previa
presentazione di polizza ;

2. La seconda rata di acconte pari al 70% della prestazione verra corrisposta al completamento della
fase n. 2, meglio descritta all'art. 4 del presente capitolato;

3. La rata di saldo pari al 10% della prestazione verra erogata dopo l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno riportare il numero CIG associato alla gara di cui al presente disciplinare. All'atto della
presentazione della fattura e comungue prima del pagamento, |'Affidataric dovra dimostrare la propria
regolarita contributiva.

Il progetto depositato daii’Affidatario si intendera approvato dal Committente allatto della sottoscrizione, a

cura del Responsabile del Procedimento, del verbale di validazione di cui aliart. 26 del D.L.vo 50/2016.

Articolo 14 — GARANZIE

{"aggiudicatario, € tenuto, prima deila stipula del contratto o contestualmente alla sottoscrizione delio
stesso, a presentare le sequenti garanzie, a pena di decadenza dell'incarico:

1. GARANZIA DEFINITIVA: Uaffidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi deflart.
103 del D.L.vo 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con te modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.L.vo 50/2016.

2. DICHIARAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE autorizzata all'esercizio del ramo
“responsabilita civile e generale” del territorio dellUE contenente Fimpegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile e professionale di cui al successivo art. 15 con specifico riferimento alle opere da
progettare che sara fornita dalla stessa compagnia a far data dell'approvazione tecnica del progetto.

La mancata presentazione delle garanzie di cui sopra determina la decadenza dall'incarico e autorizza la




sostituzione deli'affidatario.

Articolo 15 — POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

LUaggiudicatario, at fini della partecipazione delia gara, deve presentare la POLIZZA ASSICURATIVA PER
LA COPERTURA DFEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE

Tale polizza di responsabilita civile professionale dei progettisti deve coprire i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, compresi errori 0 omissioni nella redazione degli
accertamenti e verifiche che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione ef/o maggiori costi. Pertanto, la polizza dei professionisti tecnici deve coprire, oltre alle
eventuali nuove spese per ulteriori verifiche di vulnerabilita sismica, anche | maggiori costi che la stazione
appaltante deve sopportare per le eventuali varianti di cui all'articolo 106, comma 2 del D.L.vo 50/2016,
resesi necessarie in corso di esecuzione.

Per nuove spese di verifica si intendono gli oneri per ulteriori accertamenti finalizzati alla vulnerabilita
sismica, nella misura massima del costi sostenuti dalla stazione appaltanti gualora, per motivate ragioni, si
affidino i nuovi accertamenti ad altri professionisti tecnici anziché a quelli facenti capo all'Affidatario
originariamente incaricato. Qualora la nuova verifica di vulnerabilitd sismica non venga affidata ad altri
soggetti, vige l'obbligo di avviare nuovamente una nuova campagna di indagini finalizzata alla
rideterminazione della vulnerabilita sismica ad esclusivo carico dell’Affidatario senza costi e oneri per la
stazione appaltante.

Si intende per maggior costo la differenza fra | costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare
per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto
affrontare per F'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

La garanzia & prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dellimporto della prestazione
affidata. La polizza decorre dalla data di inizio della prestazione e ha termine alla data di emissione del
certificato di regoiare esecuzione del servizio.

Articolo 16 — REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

LU'Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di essere in possesso
dei requisiti per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, previsti dal disciplinare di gara e dalle
norme vigenti, la propria regolarita contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibiiita previste dalle norme vigenti.

Lincarico si intende conferito, altresi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge, anche per guanto
riguarda l'incompatibilita in capo a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto il succitato
Affidatario dichiara sotto la propria personale responsabilitd che non ha rapporti con it Comune di Milazzo o
con Enti Pubblici che vietano Pesercizio della libera professione, né altri rapporti che siang in contrasto con
il presente incarico.

L’Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di
cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo si intendono prestate dali’Affidatario, nella sua qualita di
rappresentante legale del scggetto aggiudicatario dellappalto, e da tutti i soggetti, appartenenti
all’Affidatario, che svolgeranno i servizi oggetto del contratto.

Articolo 17 —~ TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatarioc assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm.k. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di



conti correnti gia esistenti entro sette giorni dalla data del presente disciplinare, gli estremi del ¢/c bancario
0 postale con lindicazione dell'opera alla quale sono dedicati. Comunicherd altresi e generalita delle
persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che Fomessa o incompleta o tardiva comunicazione
degli elementi informativi di cui alfart. 3 commi 7 e 8 defla Legge 136/2010, comporta a carico del
soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della
stessa Legge 136/2010 e ss.mm.ii., oltre che la risoluzione di diritto del presente disciplinare.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilitd, costituisce
causa di risoluzione del disciplinare. Si procedera, altresi, alla risoluzione del disciplinare neff‘ipotesi in cui
FAffidatario sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nelfambito di procedimenti relativi a reati di
criminalita organizzata.

Articolo 18 - SPESE

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di
registrazione.,

Si intendono, altresi, a carico delfAffidatario | materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali
ed ogni onere necessario per 'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare.

Restano a carico del Committente fe somme dovute alfAffidatario per contributi e oneri previdenziali,
'1.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

Restano, altresi, a carico del Committente le spese inerenti eventuali diritti di segreteria da corrispondere
ad Enti esterni per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di loro competenza.

Articolo 19 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE

Oltre a quanto gia precisato nel presente disciplinare, sono a carico del Committente i sequenti oneri:

Fornire all’Affidatario le informazioni note in merito allo stato di fatto delle opere;

Fornire all’Affidatario apposita planimetria di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata
dalle eventuali opere di nuova realizzazione, riportando la loro posizione planimetrica, le caratteristiche
tecniche e la profondita di posa, ove possibile;

o Inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni sul progetto da
parte di eventuali Enti esterni ef/o Organismi preposti e/o a vario titolo interessati, facendosi
interamente carico del pagamento degli eventuali oneri;

Convocare le eventuali conferenze di servizi;
Ottenere gli eventuali permessi necessari permessi per l'accesso alle proprieta private efo pubbliche
interessate dalle opere da progettare/realizzare;

o Garantire, su richiesta dell'Affidatario, il libero accesso alle aree efo ai fabbricati interessati dalla
prestazione, per tutto it corso di espletamento dell'incarico medesimo.

Articolo 20 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna a denunciare allAutorita Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del
contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggeftti criminali.

L'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle obbligazioni assunte in conformita ai punti di cui sopra costituird clausola di risoluzione
del contratto ai sensi dellart. 1456 c.c.




Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile del
Procedimento per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al
rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti. A tal propositi, I'Affidatario, qualora necessario, previa
autorizzazione del Responsabile del Procedimento, potra interloquire direttamente con gli Enti e
partecipera, inoltre, a riunioni collegiall efo conferenze di servizi, necessarie per {flustrazione del progetto
e della sua esecuzione.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, ove richiesto, i dati di sua
competenza necessari alla compilazione defle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori
oggetto del presente atto, da trasmettere ad Enti esterni.

Articolo 21 — RISOLUZIONE E RECESSQO

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario si renda responsabile di ritardi
pregiudizievoli per il buon esito della prestazione, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al
presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile del Procedimento. In tali casi
compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale
maturata e senza la maggiorazione del 10% di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dellart. 109 del D.L.vo 50/2016, puo unilateralmente recedere dal contratto in
qualsiasi momento, versando allAffidatario il corrispettive per le attivitd regolarmente eseguite,
determinato sulla base delie percentuali desumibili dalf'allegata "Determinazione del corrispettivo a base
gara per laffidamento del servizio di progettazione esecutiva, comprensivo della verifica di vulnerabilita
sismica”, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue non eseguite. T}
decimo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di
gara, depurato da! ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Per ogni altra circostanza
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

I recesso dalf'incarico da parte dell’Affidatario, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita det
diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa del Committente per i
danni provocati.

Articolo 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, compreso la liguidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibiimente definite
mediante accordo bonario, ai sensi dellart, 206 del D.L.vo 50/2016 e, in subordine, risolte a mezzo
transazione ai sensi defl’art. 208 del D.L.vo 50/2016.

Nel caso di esito negativo, dette controversie saranno deferite alla giustizia ordinaria. In tal caso, il Foro
competente sara quello di Barceliona P.G. {ME)

Articolo 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia,
che {'affidatario si obbliga a rispettare,

-1 Responsabile Unico del Procedimento
) ing. Pasqua Lidia Fama




