

REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

**PROGETTO**  
ESECUTIVO

CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA  
DEL CASTELLO DI MILAZZO

2° STRALCIO FUNZIONALE


**ALLEGATO**  
**A.12**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**PROGETTISTI**

ing. Filippo Floramo  
ing. Mariano Bucca

DATA



RIEPILOGO CAPITOLI				IMPORTO
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO	1			922.560,00
Pulizia, Disgaggio etc.	1		28.350,00	
Rete, Chiodature, Muratura	1		894.210,00	
SOMMANO I LAVORI a base d'asta				€ 922.560,00
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (2,387005% sui lavori) non soggetti a ri-				
basso d'asta				21.741,56
A)	Importo complessivo dei lavori			€ 944.301,56
B)	<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>			
		Imprevisti	19.969,46	
		Intervento complementare sulle strutture murarie di cinta della città fortifica-		
		ta posta in sommità al costone oggetto di consolidamento da effettuarsi sotto		
		l'alta sorveglianza della soprintendenza	25.000,00	
		IVA sui Lavori (22%)	207.746,34	
		Rimborso oneri per l'accesso a discarica del materiale di risulta (IVA		
		compresa)	13.000,00	
		Contributo A.V.C.P.	375,00	
		Incentivi ex art. 92 D. DLgs 163/2006 per attività di RUP, supporto		
		tecnico amministrativo al RUP	6.052,20	
		Spese per pubblicità gara (IVA compresa)	8.000,00	
		Indennità di occupazione temporanea	9.000,00	
		Competenze tecniche per progetto esecutivo stralcio etc.	24.506,26	
		Competenze tecniche per D.L. misure e contabilità etc.	45.469,44	
		Aggiornamento rilievo topografico all'attuale situazione formatasi in		
		parete (IVA e C.N.P.A.I.A. compresi)	12.688,00	
		IVA e C.N.P.A.I.A. su competenze tecniche	18.809,47	
		Collaudi statico e tecnico amministrativo (IVA e C.N.P.A.I.A. compresi)	25.082,27	
TOTALE Somme a disposizione Amministrazione			415.698,44	415.698,44
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>€1.360.000,00</b>