



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche – 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .  
CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## VERBALE

L'anno duemiladiciasette, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 10,45 presso i locali del Comune di San Filippo, aperti al pubblico, sono presenti i signori come indicati nella determinazione n.557 del 20.12.2017 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo – Furnari – Milazzo :

1. Dott.ssa Giuseppa Puleo – Dirigente – Presidente del Seggio
2. Dott. Mariano Cangemi – Funzionario Direttivo – Componente
3. Dott. Domenico Lombardo . Funzionario Direttivo – Componente
4. Dott.ssa Rosita Giorgianni – Istruttore Direttivo – Componente
5. Dott.ssa Francesca Santangelo – Istruttore Direttivo – Componente con funzioni verbalizzante

I predetti prima dell'insediamento rendono la dichiarazione relativa all'insussistenza dei motivi di conflitto e/o interesse di cui all'art.42 del D.Lgs.vo n.50/2016 ss.mm.ii

### Il Seggio di gara

#### PREMETTE:

- a) che con delibera di Giunta Municipale N. 129 del 26.11.2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche – 1° Stralcio Funzionale – CUP H59B11000120002 – CIG 7265575E26 per il complessivo importo di € 478.142,90;
- b) Che il progetto di complessivi € 478.142,90 è stato finanziato dall' Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con D.D.G. n.1820 del 25 Luglio 2016 a valere sui " PAC III Programmi integrati nelle aree urbane ";
- c) Che con determina dirigenziale n.607 del 5.10.2017 la spesa di complessivi € 478.142,90 è stata accertata al piano finanziario 4.02.01.02.001 capitolo 19.999/13 ed impegnata al piano finanziario 2.02.01.09.999 missione programma 10.05 capitolo 20000/13 dell'esercizio in corso;
- d) Che con determinazione dirigenziale N. 713 del 06.11.2017 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art.56 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n.48 nonché dell'art.192 del D.lgs. 267/2000 n.30 e dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 al fine di affidare l'intervento in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica come delineata dall'art. 60 del codice dei Contratti;
- e) Che rientrando l'appalto in argomento nella fattispecie prevista dall'art.95, comma 4 , lett.a del Decreto legislativo n.50/2016 ( *affidamento lavori con procedure ordinarie*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

*sulla base di un progetto esecutivo*) l'affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo;

**PRENDE ATTO** che a termini dell'art.37 comma 4 del Codice, il Comune di Milazzo, non capoluogo di provincia, celebrerà la gara attraverso una Centrale Unica di Committenza che, nello specifico, è quella costituita presso il Comune di San Filippo del Mela (Comune Capofila) con i Comuni di Furnari e Milazzo, in forza delle Convenzione approvata da questo Ente con la delibera Consiliare n.68 del 10.07.2016;

**RILEVA** che trattandosi di appalto inferiore ad € 500.000,00 la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, ai sensi dell'art.73 comma 4 del Codice dei Contratti è stata effettuata integralmente all'Albo Pretorio della Stazione Appaltante e all'Albo Pretorio della CUC dal 14 Novembre 2017 al 20 Dicembre 2017 e sul sito informatico di questo Comune [www.comune.milazzo.me.it](http://www.comune.milazzo.me.it) e del Comune capofila di San Filippo del Mela;


Tutto ciò premesso, *il Presidente*, accertata la validità dell'adunanza e la regolare costituzione del Seggio di gara :

## **d i c h i a r a**

aperta la seduta, dando atto e premettendo :

- a) che con determina del Responsabile della CUC n.557 del 20.12.2017 è stato costituito l'odierno Seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- b) che al punto 3 della predetta determinazione è stato previsto che, dato il rilevante numero di offerte pervenute ed al fine di dare continuità alle operazioni di gara ed ai servizi e compiti istituzionali affidati ai componenti del seggio di gara, la celebrazione della gara sarebbe avvenuta nella sede distaccata del 5° Settore Lavori Pubblici sita in Piazza Cappuccini sn;
- c) che, per quanto sopra, è stato previsto la consegna di tutti i plichi pervenuti direttamente nella sede della CUC di San Filippo del Mela previa redazione di apposito verbale di consegna;
- d) che con verbale del 21 Dicembre 2017, agli atti di prot. con il n.0020003 del 21.12.2017, l'Ufficio protocollo del Comune di San Filippo del Mela, assistito dalla Rag. Caterina M. Lamalfa, ha esibito **n.321** plichi acquisiti per la gara in oggetto, corredati da un elenco dattiloscritto estratto dal sistema informatico del protocollo comunale;
- e) che nel verbale sottoscritto congiuntamente da un rappresentante della CUC, dal Presidente di gara e da un dipendente dell'Ufficio protocollo si dà atto che il plico n.118 recava l'errata indicazione del mittente quale " Soa Rina " anziché " Impresa Edile – Impresa Ausiliata – Fugazzotto Giuseppe" e che il plico n.193 recava l'errata indicazione del mittente " Bonomo Gero " anziché " Impresa Edile Stradale Bonomo Gero" ;
- f) che per quanto sopra l'Ufficio Protocollo, preso atto dell'incompletezza dei data procedeva all'integrazione dandone atto in allegato elenco;

Premesso quanto sopra, *il Seggio di gara* procede quindi ad effettuare una prima ricognizione dei plichi esibiti, accertando che essi sono 321 e che le ra-



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

gioni sociali dei mittenti corrispondono a quelli riportati nell'elenco dattiloscritto.

Conclusa tale ricognizione, si procede a riporre i plichi in n.10 contenitori di cartone ed in una busta di plastica di colore nero. Alle ore 13, 50 si concludono le operazioni ed inizia il trasferimento dei plichi nel territorio del Comune di Milazzo e specificatamente al Comando di Polizia locale per opportuna custodia degli stessi.

I componenti del seggio di gara decidono quindi di effettuare una breve pausa pranzo e concordano di tornare a riunirsi alle ore 17,00.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Giuseppa Puleo

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Dott.ssa Rosita Giorgianni

Dott.ssa Francesca Santangelo

Alle ore 17,00 i componenti del Seggio di gara provvedono, con l'ausilio del personale di polizia locale e di alcuni operai del Comune, a trasferire nei locali del 5° Settore Lavori Pubblici, siti in Piazza Cappuccini, i plichi trasferiti dal Comune di San Filippo del Mela. Alla presenza continua dei componenti i plichi vengono depositati nella stanza blindata di detto Settore, la quale viene poi chiusa con chiave che resta consegnata per il momento all'Ing. Francesco Di Maio, Funzionario Tecnico del Settore.

Ultimate le operazioni di cui sopra il Seggio di gara concorda di riprendere le operazioni di gara il giorno 12 Gennaio 2018 alle ore 9,00.

Dell'aggiornamento come anzi disposto verrà data comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo avviso da pubblicarsi sul sito del Comune di Milazzo - Bandi di gara - e sul sito della CUC [www.comunesanfilippodelmela@](http://www.comunesanfilippodelmela@);

Del che si è redatto il presente verbale, il quale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Giuseppa Puleo

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Dott.ssa Rosita Giorgianni

Dott.ssa Francesca Santangelo





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## 1^ Ripresa Operazioni seggio di gara

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Gennaio alle ore 9,00 presso i locali del 5° Settore del Comune di Milazzo, sito in Piazza Cappuccini, aperti al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 19 dell' 11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo .

Sono presenti i Signori:


1. Ing. Tommaso La Malfa - Dirigente - Presidente del Seggio
2. Dott. Mariano Cangemi - Funzionario Direttivo - componente
3. Dott. Domenico Lombardo . Funzionario Direttivo - Componente
4. Rag. Stefano Imbesi - Istruttore Direttivo - Componente
5. Dott.ssa Francesca Santangelo - Istruttore Direttivo - Componente con funzioni verbalizzante

Il Presidente Ing. Tommaso La Malfa ed il componente Rag. Stefano Imbesi prima dell'insediamento rendono la dichiarazione relativa all'insussistenza dei motivi di conflitto e/o interesse di cui all'art.42 del D.Lgs.vo n.50/2016 ss.mm.ii

Preliminarmente il Presidente da atto:

- a) che con determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n.557 del 20.12.2017 l'Ing. Pietro Varacalli nella qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha provveduto a nominare , in conformità a quanto nell'art.4 c.1 punto b.3.3. e nell'art.17 c.1 punto b.2.3 della Convenzione della CUC il Seggio di gara per la procedura in oggetto;
- b) che in esito alla richiesta di rettifica della composizione del seggio di gara avanzata con nota prot. 33 del 5 Gennaio 2018 , con determina n.19 dell'11.01.2018 il Responsabile della CUC ha provveduto a rettificare la propria determinazione n.557 del 20.12.2017 sostituendo nella composizione del Seggio di gara i componenti Dott.ssa Giuseppa Puleo e Dott.ssa Rosita Giorgianni ed individuando in loro vece l'Ing. Tommaso La Malfa n.q. di presidente di seggio di gara e il Rag. Stefano Imbesi n.q. di componente del seggio di gara.

Premesso quanto sopra il Presidente accertata la validità dell'adunanza e la regolare costituzione del Seggio di gara





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo




*Dichiara aperta la seduta*

RICHIAMATE le operazioni delle sedute precedenti il Seggio di gara procede a prelevare dalla stanza blindata del Settore Lavori Pubblici i plichi delle imprese partecipanti, ivi riposti nella giornata del 21 Dicembre 2017, al fine di procedere ad una ulteriore ricognizione degli stessi per la predisposizione dell'elenco dei partecipanti.

Al fine di agevolare la ricognizione dei plichi e la gestione della fase di formazione dell'archivio informatico della gara si concorda che i plichi vengano trasferiti in una stanza più vicina alla sala ove si svolgeranno le operazioni di gara, munita di porta e relativa serratura.

*quindi il SEGGIO DI GARA procede :*

1. a dare atto che un rappresentante della CUC con verbale prot.0020003 del 21.12.2017 ha consegnato n. 321 plichi pervenuti per la gara in oggetto al protocollo del Comune di San Filippo del Mela, comune capofila della CUC Comune San Filippo del Mela – Furnari – Milazzo;
2. a prendere atto che con nota prot. 335 dell'8.01.2018 il Comune di San Filippo del Mela ha comunicato che per mero errore giorno 20.12.2017, scadenza per la presentazione delle offerte, è stata consegnata -tramite corriere -presso l'Ufficio protocollo del Comune medesimo una busta non appartenente al Comune ed erroneamente protocollata al n. 19936 del 20.12.2017 e numerata come offerta di gara al n. 300 ( Mittente Ditta SIA srl) dell'elenco allegato al verbale prot.0020003 del 21.12.2017, e ha richiesto la restituzione della busta medesima;
3. a verificare che i plichi sono integri, completi dei sigilli e controfirmati sui lembi di chiusura secondo le modalità fissate nel bando
4. a dare atto che il bando indicava quale termine ultimo di scadenza per la ricezione delle offerte le ore 10,00 del 20 Dicembre 2017 ;
5. a dare atto che n.3 plichi sono pervenuti al Comune di San Filippo del Mela oltre il termine ultimo fissato dal bando di gara, come da attestazione dell'Ufficio protocollo apposta sull'elenco e sui plichi medesimi, e che pertanto le ditte di seguito elencate non sono ammesse alla partecipazione alla presente procedura di gara:
  - Capizzello Emanuele – Gela – prot.19957 ore 10,35 del 20.12.2017
  - Impresa Sorrenti di Villabate, acquisita al prot. con il n. 19958 del 20.12.2017 ore 10,35;
  - Impresa BREDIL srl, acquisita al prot.con il n.19965 del 20.12.2017 ore 12,35;
6. ad avviare la procedura di archiviazione informatica dei dati delle 317 Imprese partecipanti come rilevabili all'esterno dei plichi mediante l'utilizzo di un programma gestionale (*Blumatica aggiudigare*) del quale questo Ente possiede la licenza d'uso;





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

A questo punto il Seggio di gara preso atto che il Presidente del seggio deve attendere ad adempimenti istituzionali urgenti ed indifferibili ed in considerazione che taluni componenti del seggio di gara saranno impegnati in altra procedura di gara aperta indetta da questa Stazione Appaltante concorda di aggiornare le operazioni di gara alle ore **9,00 del 23 Gennaio 2018.**

Tutta la documentazione viene chiusa a chiave nella stanza ove si sono svolte le operazioni dei plichi e la chiave è consegnata al Segretario del Seggio di gara.

Le operazioni si concludono alle ore 10,45.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Tommaso La Malfa \_\_\_\_\_

Dott. Mariano Cangemi \_\_\_\_\_

Dott. Domenico Lombardo \_\_\_\_\_

Rag. Stefano Imbesi \_\_\_\_\_

Dott.ssa Francesca Santangelo \_\_\_\_\_

## 2^ Ripresa Operazioni seggio di gara

L'anno duemiladiciotto, addì ventitrè del mese di Gennaio alle ore 10.30 presso i locali del 5° Settore del Comune di Milazzo, sito in Piazza Cappuccini, aperti al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo .

Il Presidente, considerati gli impegni istituzionali e le imminenti scadenze di procedimenti al cui svolgimento sono chiamati alcuni componenti del presente seggio di gara, dispone che l'odierna seduta sia aggiornata alle ore 9,00 del 7 Febbraio 2018. Dell'aggiornamento come anzi disposto verrà data comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo avviso da pubblicarsi sul sito del Comune di Milazzo - Bandi di gara in corso - e sul sito della CUC [www.comunesanfilippodelmela.it](http://www.comunesanfilippodelmela.it).

Le operazioni si concludono alle ore 10,45.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Ing. Tommaso La Malfa \_\_\_\_\_

Dott. Mariano Cangemi \_\_\_\_\_





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari



Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Dott. Domenico Lombardo

Rag. Stefano Imbesi

Dott.ssa Francesca Santangelo

































# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche – 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

### 3^ Ripresa prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Febbraio alle ore 10.30 presso i locali del 5° Settore del Comune di Milazzo, sito in Piazza Cappuccini, aperti al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17/Reg.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo – Furnari – Milazzo .

**RICHIAMATE** le operazioni della seduta precedente il Seggio di gara prende e da atto:

- a) dell'oggetto dei lavori, del bando e del disciplinare di gara, nonché delle condizioni e prescrizioni in essi contenute;
- b) che l'aggiudicazione avverrà ai sensi di quanto disposto dall'art.95 comma 4, lett.a del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1 con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. La Stazione Appaltante si avvarrà della esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;
- c) Che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP) con la delibera attuativa n.111 del 20 Dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Ultimati gli adempimenti di cui sopra il Seggio di gara tenuto presente l'art.97 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016 richiamato dal Disciplinare di gara procede al sorteggio di uno fra i cinque metodi di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. per la determinazione della soglia di anomalia. A tal fine vengono disposti n.5 tagliandi di eguali dimensioni contenenti le lettere dalla a) alla lettera e) al fine di individuare il metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte.

Viene sorteggiata la lettera c) dell'art.97 comma 2 pertanto la soglia di anomalia verrà definita calcolando la "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per cento".



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

Quindi si da inizio alla verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l' ammissione alla gara.

Il riscontro viene condotto sulla base delle prescrizioni e delle richieste dal bando e dal disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contenente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Alle ore 14,00 verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n.20 dell' " Allegato A" al presente verbale . Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

DICHIARA AMMESSE le sottoelencate Imprese

PLICO	Ditta
1	PARISI VINCENZO COSTRUZIONE SRL
2	VITALE GAS SRL
3	CONES SRL
4	CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO
5	SGRO GEOM. ALBERO DANIELE
6	DI FIORE RITA
7	KALOS GROUP SRL
8	ARKAS SRL
9	TI.GI.COSTRUZIONI SRL DI TUNNO G
10	RISICATO SRL UNIPERSONALE
11	PUMA SRL
12	REDIAL SRL
13	PRESTI SRL
14	LO SARDO GIUSEPPE
15	MGM COSTRUZIONI SRL
16	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL
17	COSEAM ITALIA SPA CONSORZIO STABILE
18	OMNIA SRL
19	GEODESIA SRL
20	SA.CO.REST SRL

Il presente verbale riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna non costituisce in ogni caso provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti . Il verbale che costituirà il provvedimento di ammissione ed esclusione di tutti i concorrenti verrà redatto solo in esito alle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali che saranno attivate, come previsto dal disciplinare di gara, a conclusione dell'esame documentale di tutti i concorrenti e dei soccorsi istruttori . A questo punto il Presidente di gara tenuto conto che i membri del Seggio di gara saranno impegnati nei prossimi giorni ad assolvere adempimenti istituzionali urgenti ed indifferibili, decide di aggiornare le operazioni di gara alle ore 9,00 del 20 Febbraio 2018. Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi già selezionati vengono inserite in una busta a sacco che - chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara - viene consegnata al Segretario del Seggio affinché ne curi la custodia nella stanza ove è riposta tutta la documentazione di gara. La chiave della stanza è custodita dal Segretario della Commissione. L'avviso di aggiornamento delle operazioni di gara verrà pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.milazzo.me.it](http://www.comune.milazzo.me.it) alla Sezione Amministrazione trasparente "Bandi in corso" e sul sito della Centrale Unica di Committenza [www.comunesanfilippodelmela.it](http://www.comunesanfilippodelmela.it). Le operazioni si concludono alle ore 13,30 .

Di quanto precede è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Tommaso La Malfa

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Rag. Stefano Imbesi

Dott.ssa Francesca Santangelo



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002.

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## 4^ Ripresa prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Febbraio alle ore 10.30 presso i locali del 5° Settore del Comune di Milazzo, sito in Piazza Cappuccini, aperti al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17/reg.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo;

**RICHIAMATE** le operazioni della seduta precedente il Seggio di gara prosegue nella verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissione alla gara.

Il riscontro viene condotto sulla base delle prescrizioni e delle richieste dal bando e dal disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contenente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Si riprende dal plico n.21

Alle ore 14,00 è verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n.105 dell' *Allegato A* al presente verbale. Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

**DICHIARA AMMESSE** le sottoelencate Imprese

Plico	Ditta
21	COGESP SRL UNIPERSONALE
22	BELLIA SALVATORE
23	DONATO ANTONINO TINDARO
24	F.LLI ANASTASI SRL
25	CASCIO GIUSEPPE GEOM.
26	ABBRUSCATO SALVATORE
27	VULLO CALOGERO IMPRESA EDILE STRADALE
28	COSTANZO LEOPOLDO GAETANO
29	LEONE VINCENZO

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

30	GEOTEK SRL
31	VULLO ANTONIO SRL
32	ALAK SRL
33	SICEF SRL
34	AMATO COSTRUZIONI SRL
35	NGA COSTRUZIONI SRL
36	BLAS COSTRUZIONI SRL
37	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA
38	I.CO.E.S. & C. SAS DI PAPPALRDO O
39	AIELLO ANTONINO
40	MANGANO SALVO COSTRUZIONI SRL
41	ISOR COSTRUZIONI SRL
42	SCIBETTA COSTRUZIONI SRL
43	MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & c. SAS
44	CALLARI COSTRUZIONI SRL
45	CONSORZIO STABILE GPT SCAR
46	COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL
47	C&C INFRASTRUTTURE srl capogruppo ATI C&P - Al.gl.pro & CO srl
48	MAR SAL COSTRUZIONI SRL
49	GIAMBO MICHELANGELO
50	EURO C. SRL
51	RE.CO.IM SRL AUSILIARIA DAS IMPRESIT SRL
52	VITANZA FRANCESCO IMPRESAA
53	ANTINORO VINCENZO D.
54	LOTO SRL
55	POLLARA CASTRENZE SRL
56	DI NICA COSTRUZIONI SRL
57	SIET DI MOTISI NICOLO & c. SAS
58	GERILENIA SRL
59	PULLARA CALOGERO
60	GURIERI VITO
61	Sorbello alfio
62	PUGLISI VINCENZO SOC.UNIPERS. ARL
63	MONDELLO COSTRUZIONI SRL
64	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL
65	ANGELICO MARIO COSTRUZIOBNI SRL
66	EDILSICULA SOC.COOP
67	SAGEDIL SRL
68	SI.CO.EDILI SRL
69	PATRIARCA GROUP SRL
70	MARINO ROSARIO CAPOGRUPPO ATI MARINO R. SOCEP SRL
71	SITEK DI VITO OLIVIERI SAS- AUSILIARIA CO.CE.CAP SRL
72	DEL SOLE SOC.COOP
73	ICEV SRL
74	SAN DOMENICO SRL

*f. m. m.*  
*li.*  
*ll.*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

75	A.G.R SRL
76	PAM SRL
77	LA ROCCA ANGELO
78	NUOVI LAVORI SAS
80	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO
81	IMBERGAMO CALOGERO IMPRESA COSTRUZIONI
82	SICIL COSTRUZIONI SNC DI CAIOLA R.ES.
83	PANEPINTO COSTRUZIONI SRL
84	MA.VAN DI CALLARI C. E A SNC
85	GECOPLANTS SRL
86	AMATO MARIO IMPRESA COSTRUZIONI
87	BDF APPALTI SRL
88	RUSSO COSTRUZIONI SRL
90	FLUMEC SRL
91	LACINIA COSTRUZIONI SRL
92	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
93	C&P srl
94	COSTRUZIONI GENERALI SRL
95	CO.E.PE SRL
96	PREVITI SRL
97	SA.FRA SRL
98	C.G.SYSTEM SRL
99	TECNO GROUP SRL
100	ARCOBALENO SRL
101	CO.GEN.AP SRL
102	TE.CA COSTRUZIONI SRL
103	CUTICCHIA ANTONINO IMPRESA EDILE
104	A.E.GI SPADARO SRL
105	CONSTRUCTA PLUS SRL

DISPONE il soccorso istruttorio per le imprese :

PLICO	DITTA	MOTIVAZIONE
79	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI DI IMBERGAMO a. Ausiliaria Consozio Stabile CONS.AP	Il Passoe dell'Impresa concorrente è incompleto in quanto mancante dell'indicazione dell'Impresa Ausiliaria . Si rende necessario richiedere la regolarizzazione del suddetto documento al fine di quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle modalità di verifica de requisiti dichiarati.
89	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	L'Impresa ha dichiarato, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii di voler concedere in subappalto talune categorie di lavori e, tra questi, "trasporto di materiale a discarica" omettendo tuttavia di indicare la terna dei subappaltatori come previsto dall'art.105, comma 6 del D.Lgs.vo n. 50 /2016 e ss.

*Handwritten marks:*  
A  
L  
M



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo


		mm. ". Il Seggio di gara precisa che il mancato riscontro al soccorso istruttorio disposto nell'odierna seduta non comporterà l'esclusione dalla gara ma solo l'impossibilità di avvalersi del detto subappalto in caso di aggiudicazione.
--	--	--

Il presente verbale riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna non costituisce in ogni caso provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti . Il verbale che costituirà il provvedimento di ammissione ed esclusione di tutti i concorrenti verrà redatto solo in esito alle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali che saranno attivate, come previsto dal disciplinare di gara, a conclusione dell'esame documentale di tutti i concorrenti e dei soccorsi istruttori .

Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi già selezionati vengono inserite in una busta a sacco che - chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara - viene consegnata al Segretario del Seggio affinché ne curi la custodia nella stanza ove è riposta tutta la documentazione di gara. La chiave della stanza è custodita dal Segretario della Commissione. L'avviso di aggiornamento delle operazioni di gara, fissato sin da ora alle ore 9,00 del 6 Marzo 2018, verrà pubblicato sul sito internet del Comune [www.comune.milazzo.me.it](http://www.comune.milazzo.me.it) alla Sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara" e sul sito della Centrale Unica di Committenza [www.comunesanfilippodelmela.it](http://www.comunesanfilippodelmela.it). Le operazioni si concludono alle ore 14,30 .


Di quanto precede è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Tommaso La Malfa 

Dott. Mariano Cangemi 

Dott. Domenico Lombardo 

Rag. Stefano Imbesi 

Dott.ssa Francesca Santangelo 



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP F59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## **5° Ripresa prima seduta pubblica**

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Marzo alle ore 10.00 presso la stanza n.2 sita al terzo piano del Palazzo Municipale, aperta al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17/ reg.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo

**RICHIAMATE** le operazioni della seduta precedente il Seggio di gara prosegue nella verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l' ammissione alla gara.

Prelevata la documentazione custodita nella stanza adiacente alla sala gare si prosegue alla verifica e riscontro della documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, già avviato nelle precedenti sedute, sulla base delle prescrizioni e delle richieste del bando e del disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contenente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Si riprende dal plico n.106

Alle ore 14,00 risulta verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n. 133 dell' *Allegato A*" al presente verbale .

Stante l'ora si decide per una breve pausa pranzo concordando di tornare a riunirsi alle ore 15,30. Non si procede a sigillare la documentazione di gara atteso che alcuni dei componenti del Seggio di gara non si allontaneranno dalla stanza ove si svolgono le operazioni di gara.

Si riprende alle ore 15,45

Alle ore 18,00 è verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n.163 dell' *Allegato A*" al presente verbale .

Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

**DICHIARA AMMESSE**

le sottoelencate Imprese

Plico	Ditta
106	DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL

## Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

107	EUROPA SUD - AUSILIARIA STRADA 2010
109	CANTIERI EDILI
110	SAN FRANCESCO SRL AUSILIARIA CONS.STABILE EBG
111	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL AUSILIARIA GEA SRL
112	FAREL IMPIANTI SRL
113	D.L.M. COSTRUZIONI SRL
114	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO S. AUSILIARIA SAULLO PIETRO
115	GRIMAUDDO GIUSEPPE IMPRESA
116	CGS COSTRUZIONI SRL
117	AQNZALONE LUIGI & C srl
118	FFUGAZZOTTO GIUSEPPE AUSILIARIA WORK IN PROGRESS
119	MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE & c. sas ATI CAPOGRUPPO MA.CO - COENDO SRL
120	NIGITA INFRASTRUTTURE
121	ORLANDO SERGIO ATI CAPOGRUPPO ORLANDO S.- TRIFILETTI
122	GMP COSTRUZIONI SRL
123	ETNEA EKO SRL
124	EUROCK SRL
126	C.G.F.C. AUSILIARIA ECOK
127	G.C.COSTRUZIONI SRL
128	COSMAK SRL
129	F.LLI MICCIULLA S.N.C.
130	CAROMAR SRL
132	CO.GE.MAR SRL
133	ECOMONITOR SOC.COOP
134	ZARA SRL
135	DI.BI.GA COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI AUSILIARIA DI GIORGI SRL
136	AN.CA.MA SRL
137	LIPARI FRANCESCO SRL COSTRUZIONI EDILI
138	MERIDIONE APPALTI SRL
139	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO E C.SAS
140	FALCO COSTRUZIONI SRL
141	COGEDIS SRL
142	ZEUS COSTRUZIONI SRL
143	PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI & C
144	INTESA VERDE SRL
145	DI VITA PAOLO SRL UNIPERS. AUSILIARIA SALAFIA SRL
146	CEDIT SRL
147	FASTEN SRL
148	FERRARA SRL
149	PROM.EDILI DI STEFANO GIORGIO
150	POIDOMANI VINCENZO IMPRESA
151	DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO IMPRESA COSTRUZIONI
152	CALVO IMPRESA SRL
153	EDILIZIA 2G SRL CAPOGRUPPO ATI EDILIZIA 2G SRL - SCIFO GIORGIO
154	C&L COSTRUZIONI SRL
155	KIMISSA COSTRUZIONE UNIPERS. AUSILIARIA CONSORZIO STABILE

*f*  
*fury*  
*h'*  
*h*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

	COSTRUENDO
156	SAB INVETIONS SRL
157	NEW ENERGY GROUP SRL
158	VERTICAL PROJECT SRL
159	SOTER SRL
160	CALDERONE NATALE AUSILIARIA CONS.STR. INFRASTRUTTURE SRL
161	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE
162	CASSANO
163	EDILE V.N.A SOC.COOP

## DISPONE

il soccorso istruttorio per le imprese di seguito elencate per le motivazioni a fianco riportate:

108	2 G COSTRUZIONI	Il Seggio di gara ha rilevato che il Passoe presentato è incompleto in quanto mancante dei componenti subappaltatori indicati ai sensi dell'art.105 comma 6 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii nonche delle informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte IV. La mancata integrazione degli atti richiesti comporterà per il concorrente l'impossibilità di avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione dei lavori
125	EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO - AUSILIARIA MA.MI SRL	il Passoe presentata dalla Ditta è incompleto in quanto mancante dell'indicazione della Ditta ausiliaria MA.MI SRL .
131	BECAM COSTRUZIONI SRL - AUSILIARIA 3 G COSTRUZIONI	Il Passoe presentata da codesta Ditta è incompleta in quanto mancante dell'indicazione della Ditta ausiliaria MA.MI SRL .

Il presente verbale riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna non costituisce in ogni caso provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti . Il verbale che costituirà il provvedimento di ammissione ed esclusione di tutti i concorrenti verrà redatto solo in esito alle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali che saranno attivate, come previsto dal disciplinare di gara, a conclusione dell'esame documentale di tutti i concorrenti e dei soccorsi istruttori .

*[Handwritten signature]*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari


Stazione Appaltante


Comune di Milazzo


Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi già selezionati vengono inserite in busta a sacco che - chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara - viene consegnata al Segretario del Seggio affinché ne curi la custodia nell'armadio blindato sito al terzo piano del Palazzo Municipale. La restante documentazione viene conservata nella stanza attigua a quella ove si svolgono le operazioni di gara.

Il Seggio di gara concorda di tornare a riunirsi alle ore 9,30 dell'8 Marzo 2018.

Di quanto precede è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Tommaso La Malfa 

Dott. Mariano Cangemi 

Dott. Domenico Lombardo 

Rag. Stefano Imbesi 

Dott.ssa Francesca Santangelo 



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## **6° Ripresa prima seduta pubblica**

L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Marzo alle ore 9,30 presso la stanza n.2 sita al terzo piano del Palazzo Municipale, aperta al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17 /reg.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo

RICHIAMATE le operazioni della seduta precedente il Seggio di gara prosegue nella verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l' ammissione alla gara.

Prelevata la documentazione custodita nella stanza adiacente alla sala gare si prosegue alla verifica e riscontro della documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, già avviato nelle precedenti sedute, sulla base delle prescrizioni e delle richieste del bando e del disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Si riprende dal plico n.164

Alle ore 10,00 si sospende per consentire al Presidente e al componente Dott. Domenico Lombardo di esperire altra gara all'interno del Palazzo Municipale. Gli altri membri del Seggio di rimangono nella sala ove si svolgono le operazioni di gara.

Si riprende alle ore 12,15, proseguendo nelle attività già intraprese nella mattinata.

Alle ore 16,50 risulta verificata la documentazione fino al concorrente indicato con il plico N. 200.

Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

DICHIARA AMMESSE

le sottoelencate Imprese

## Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

<u>Plico</u>	<u>DITTA</u>
<u>164</u>	<u>PROJECT SRL</u>
<u>165</u>	<u>ICOLEN SRL</u>
<u>166</u>	<u>PELORITANA APPALTI SRL</u>
<u>167</u>	<u>D'ALBERTI GIUSEPPE</u>
<u>168</u>	<u>COGISA SRL</u>
<u>169</u>	<u>AL.BROS CAPOGRUPPO ATI AL.BROS - GIUNTA GIUSEPPE</u>
<u>170</u>	<u>VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA AUSILIARIA FODECA SRL</u>
<u>171</u>	<u>NOCIFORA ALFIO</u>
<u>172</u>	<u>ISAF COSTRUZIONE SRL</u>
<u>173</u>	<u>FERRARA SALVATORE</u>
<u>174</u>	<u>SARO COSTRUZIONI SRL</u>
<u>175</u>	<u>CONTI TAGUALI FABIO AUSILIARIA COSTRUZIONI TECN.CONSORZIO STABILE</u>
<u>176</u>	<u>EDILCENTRO DI SIMONE MARCHETTA</u>
<u>177</u>	<u>TORSTEN COSTRUZIONI SRL</u>
<u>178</u>	<u>PRO.CO.GE.IM SRL AUSILIARIA ECOL 2000</u>
<u>179</u>	<u>PETTINATO COSTRUZIONI SRL</u>
<u>180</u>	<u>COSTRUBO SOC.COOP</u>
<u>181</u>	<u>EDILSERVICE SOC. COOP</u>
<u>182</u>	<u>SUPREMA APPALTI SRL</u>
<u>183</u>	<u>ASTONE COSTRUZIONI SRL</u>
<u>184</u>	<u>PEGASO COSTRUZIONI SRL</u>
<u>185</u>	<u>PAGANO COSTRUZIONI SRL</u>
<u>186</u>	<u>AVENI COSTRUZIONI SRL</u>
<u>188</u>	<u>G.L. COSTRUZIONI SRL</u>
<u>189</u>	<u>MESSINA NOLEGGI SRL</u>
<u>190</u>	<u>MONFORTE SRL</u>
<u>191</u>	<u>NT COSTRUZIONI SRL</u>
<u>192</u>	<u>SO.LO COSTRUZIONI SRL</u>
<u>193</u>	<u>BONOMO GERO</u>
<u>194</u>	<u>SPARTACUS SOC.COOP</u>
<u>195</u>	<u>TECNOGEN SRL</u>
<u>196</u>	<u>RA ELETTROSISTEMI SRL</u>
<u>197</u>	<u>EDILTEC SRL</u>
<u>198</u>	<u>G.P.COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTO E C.SAS</u>
<u>199</u>	<u>LAGAN &amp; ALTEMPS SRL</u>
<u>200</u>	<u>COSPIN SRL UNIPERS</u>

## DISPONE

il soccorso istruttorio per le imprese di seguito elencate per le motivazioni a fianco riportate:

<u>PLICO</u>	<u>IMPRESA</u>	
<u>187</u>	<u>Slap service srl</u>	Il Seggio di gara ha rilevato che il Passoe presentato è incompleto in

*f*  
*ly*  
*pe*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

		quanto mancante dei componenti subappaltatori indicati ai sensi dell'art.105 comma 6 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii La mancata integrazione degli atti richiesti comporterà per il concorrente l'impossibilità di avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione dei lavori
--	--	--

Il presente verbale riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna non costituisce in ogni caso provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti . Il verbale che costituirà il provvedimento di ammissione ed esclusione di tutti i concorrenti verrà redatto solo in esito alle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali che saranno attivate, come previsto dal disciplinare di gara, a conclusione dell'esame documentale di tutti i concorrenti e dei soccorsi istruttori .

Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi già selezionati vengono inserite in busta a sacco che - chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara - viene consegnata al Segretario del Seggio affinché ne curi la custodia nell'armadio blindato sito al terzo piano del Palazzo Municipale . La restante documentazione viene conservata nella stanza attigua a quella ove si svolgono le operazioni di gara.

Il Seggio di gara concorda di tornare a riunirsi alle ore 12,00 del 13 Marzo 2018.

Di quanto precede è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Tommaso La Malfa

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Rag. Stefano Imbesi

Dott.ssa Francesca Santangelo



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## 7° Ripresa prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Marzo alle ore 12,00 presso la stanza n.2 sita al terzo piano del Palazzo Municipale, aperta al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17/reg.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo

**RICHIAMATE** le operazioni delle sedute precedenti il Seggio di gara prosegue nella verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissione alla gara.

Prelevata la documentazione custodita nella stanza adiacente alla sala ove si svolgono le attività si prosegue alla verifica e riscontro della documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, già avviato nelle precedenti sedute, sulla base delle prescrizioni e delle richieste del bando e del disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Si riprende dal plico n.201

Alle ore 14,15 è verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n. 232 di cui all' *Allegato A"* al presente verbale .

Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

**DICHIARA AMMESSE**

le sottoelencate Imprese

Plico	Impresa
201	CO.FER.SRL
202	LANERI COSTRUZIONI
203	MI.CO SRL
204	MOSEDIL SRL
205	INDEDIL SRL
206	ITALIMPIANTI SOC.COOP
207	S.M.SRL CAPOGRUPPO ATI S.M. SRL -MARTINA COSTRUZIONI

f  
for  
li  
ll

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

	SRL
208	TREBI SRL
209	I.C.E.S. SRL
210	DM COSTRUZIONI SRL
211	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL
212	ANZA COSTRUZIONI SRL
213	EDILROAD
214	FIGECO SRL
215	CUBO COSTRUZIONI SOC.COOP ARL .
216	GUARNERI SRL
217	MATINA GEOM.GIOVANNI
218	EDILCAP SRL
220	C.G.C SRL
221	RI.CO.SRL UNIPERS
222	GRESY APPALTI SRL
223	CRF.F SRL
224	I.G.C. SPA
225	EDILVINCENT SRL
227	S.C.A.UNIPERSONALE SRL
228	TIRRENIA APPALTI SAS
229	LINERA COSTRUZIONI SRL
230	G.F COSTRUZIONI SRL
231	SICIL C.E.O.P SRL
232	EUROINFRASTRUTTURE SRL

## D I S P O N E

il soccorso istruttorio per le imprese di seguito elencate per le motivazioni a fianco riportate:

219	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE- AUSILIARIA OMER SRL	il Passoe presentata dalla Ditta è carente dell'indicazione della Ditta ausiliaria OMER srl
226	BETEL COSTRUZIONI SRL - AUSILIARIA ALFANO SRL	il Passoe presentata dalla Ditta è carente dell'indicazione della Ditta ausiliaria Alfano srl

Il presente verbale riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna non costituisce in ogni caso provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti . Il verbale che costituirà il provvedimento di ammissione ed esclusione di tutti i concorrenti verrà redatto solo in esito alle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali che saranno attivate, come previsto

PM  
f  
G. M. U.



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Dal disciplinare di gara, a conclusione dell'esame documentale di tutti i concorrenti e dei soccorsi istruttori .

Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi già selezionati vengono inserite in busta a sacco che - chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara - viene consegnata al Segretario del Seggio affinché ne curi la custodia nell'armadio blindato sito al terzo piano del Palazzo Municipale . La restante documentazione viene conservata nella stanza attigua a quella ove si svolgono le operazioni di gara. Il Presidente tenuti presenti le imminenti scadenze di altri procedimenti al cui svolgimento sono chiamati alcuni componenti del presente seggio di gara, dispone che l'odierna seduta sia aggiornata alle ore 9,00 del 5 Aprile 2018.

La seduta si chiude alle ore 14,30

Di quanto precede è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Tommaso La Malfa

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Rag. Stefano Imbesi

Dott.ssa Francesca Santangelo



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della visibilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP M59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## **8^ Ripresa seduta pubblica**

L'anno duemiladiciotto, addì cinque del mese di Aprile alle ore 11,00 presso la stanza n.1 sita al terzo piano del Palazzo Municipale, aperta al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17/ 19 Reg. dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo;

RICHIAMATE le operazioni della seduta precedente il Seggio di gara prosegue nella verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l' ammissione alla gara.

Prelevata la documentazione custodita nella stanza adiacente alla sala ove si svolgono le attività si prosegue alla verifica e riscontro della documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, già avviato nelle precedenti sedute, sulla base delle prescrizioni e delle richieste del bando e del disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contenente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Si riprende dal plico n.233

Alle ore 14,45 è verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n. 243 di cui all' *Allegato A*" al presente verbale .

Stante l'ora si decide per una breve pausa pranzo concordando di tornare a riunirsi alle ore 16,00. Non si procede a sigillare la documentazione di gara atteso che alcuni membri del Seggio di gara non si allontaneranno dalla stanza ove si svolgono le operazioni di gara.

Si riprende alle ore 16,00

Alle ore 18,00 è verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n. 255 di cui all' *Allegato A*" al presente verbale

Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

DICHIARA AMMESSE le seguenti imprese

PLICO	DITTA
233	CAVALLI SALVATORE IMPRESA EDILE STRADALE
234	F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

235	VI.SA COSTRUZIONI SRL
236	AVATAR ECO SRL
237	FRAMICH
238	BCS COSTRUZIONI SRL
239	PRO.A.CO SRL CAPOGRUPPO ATI PRO.A.CO SRL - MANEGLIA SALVATORE
240	PORTO COSTRUZIONI SRL
241	AMATA SRL
242	SPALLINA LUCIO
243	SCA.CE.BIT SRL
244	ZAB COASTRUZIONI SRL
245	LONGO COSTRUZIONI SRL
246	DUE ESSE COSTRUZIONIN SRL
247	EURORESIDENCE SRL
248	COCO SRL - AUSILIARIA COCO SALVATORE
249	VULLO SALVATORE
250	CALTAGIRONE M. UGO GIOVANNI CAPOGRUPPO ATI CALTAGIRONE - CAPIZZELLO
251	PIRRECA COSTRUZIONI
252	SORCE COASTRUZIONE
253	SO.ME.CO SRL - AUSILIARIA OPUS GAS METANO SRL
255	LOVERAL SRL

## DISPONE

il soccorso Istruttorio nei confronti della Ditta :

254	Gestioni ambientali srls - ausiliaria Zara Appalti	Il Passoe prodotto dalla Ditta è incompleto in quanto carente dell'indicazione della Ausiliaria Zara Appalti.
-----	--	---

Il presente verbale riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna non costituisce in ogni caso provvedimento di ammissione /esclusione dei concorrenti . Il verbale che costituirà il provvedimento di ammissione ed esclusione di tutti i concorrenti verrà redatto solo in esito alle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finan-



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

ziari e tecnico- professionali che saranno attivate, come previsto dal disciplinare di gara, a conclusione dell'esame documentale di tutti i concorrenti e dei soccorsi istruttori .

Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi già selezionati vengono inserite in busta a sacco che - chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti del seggio di gara - viene consegnata al Segretario del Seggio affinché ne curi la custodia nell'armadio blindato sito al terzo piano del Palazzo Municipale . La restante documentazione viene conservata nella stanza attigua a quella ove si svolgono le operazioni di gara.

Il Seggio di gara concorda di tornare a riunirsi alle ore 9,00 del 6 Aprile 2018.

La seduta si chiude alle ore 18,30

Di quanto precede è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Tommaso La Malfa

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Rag. Stefano Imbesi

Dott.ssa Francesca Santangelo



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP M59B11000120002

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## **9^ Ripresa seduta pubblica**

L'anno duemiladiotto, addì sei del mese di Aprile alle ore 9,00 presso la stanza n.1 sita al terzo piano del Palazzo Municipale, aperta al pubblico, come cordato nella seduta di ieri sono presenti i signori come indicati nella determinazione n. 17/ re.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo.

RICHIAMATE le operazioni delle sedute precedenti il Seggio di gara prosegue nella verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l' ammissione alla gara.

Prelevata la documentazione custodita nella stanza adiacente alla sala ove si svolgono le attività si prosegue alla verifica e riscontro della documentazione prodotta dalle Ditte concorrenti, già avviato nelle precedenti sedute, sulla base delle prescrizioni e delle richieste del bando e del disciplinare di gara.

Man mano che i plichi vengono aperti si procede a scrivere sia sulla Busta A (contenente la documentazione) sia sulla busta B (contenente l'offerta) lo stesso numero d'ordine precedentemente riportato sull'esterno del plico.

Si riprende dal plico n.256

Alle ore 14,45 è verificata la documentazione fino al concorrente individuato con il plico n. 317 di cui all' *Allegato A* al presente verbale .

Il Presidente, fatte salve le verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice dei Contratti nonché la sussistenza dei requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali secondo le modalità indicate al punto VI.2 lett.a del bando che saranno attivate nella seduta conclusiva relativa all'esame della documentazione di gara

### DICHIARA AMMESSE le seguenti imprese

<u>Plico</u>	<u>Ditta</u>
<u>256</u>	PUZZILLO COSTRUZIONI SRL
<u>257</u>	EUROSESTANTE SRL
<u>258</u>	FALDERASO COSTRUZIONI SRL
<u>259</u>	DAMIGA SRL
<u>260</u>	ITACA SRL
<u>261</u>	EDILSUD SERVIZI DI C & V SRL
<u>262</u>	RE.CO.GE SRL
<u>263</u>	SARTEC SRL
<u>264</u>	VARVERI ANGELO



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

<u>265</u>	CANALE GEOM. GIOVANNI
<u>266</u>	FER.CAL COSTRUZIONI SRL
<u>267</u>	CO.VI SRL
<u>268</u>	EDILIZIA 102 SRL
<u>269</u>	VENUTA CARMELO GIUSEPPE
<u>270</u>	BEGEN INFRASTRUTTURE SRL
<u>272</u>	ME.CO.IN SRL CAPOGRUPPO ATI ME.CO.IN SRL - CO.IN.SOT SRL
<u>273</u>	CO.REA.L SOC.COOP
<u>274</u>	SPALLINA COSTRUZIONE DI SPALLINA LUIGI & C. SNC
<u>275</u>	PRO.GE.CO SAS
<u>276</u>	ZARBO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE
<u>277</u>	AZZURRA COSTRUZIONI SRL
<u>278</u>	LVM SRL
<u>279</u>	GRUPPO TRA.EDIL. SRL
<u>280</u>	LUTIVIEM SRL
<u>281</u>	CHIOFALO COSTRUZIONI
<u>282</u>	V & V COSTRUZIONI SRL
<u>283</u>	RAICOST SRL
<u>284</u>	GENCO SRL SOC. UNIPERSONALE
<u>285</u>	BOMBACI VINCENZO
<u>286</u>	LA GARDENIA COSTRUZIONE SRL
<u>288</u>	MEDIAPPALTI SRL
<u>289</u>	FLORA SOC.COOP. CAPOGRUPPO ATI FLORA SOC.COOP - FICARRA ORAZIO
<u>290</u>	DI MARIA COSTRUZIONI SRL
<u>291</u>	I.CO.GE.I SRL
<u>292</u>	SICIL TECNO PLUS
<u>293</u>	G.R. COSTRUZIONI SRL
<u>294</u>	M.E.GAS SRL SOC. UNIPERSONALE

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature on the right side of the page.  
Below it, the name "G. M. M." is written.  
At the bottom, there are several initials, including "JF" and "LH".

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

<u>296</u>	L.S.V. COSRUZIONI SRL
<u>297</u>	COGE SRL
<u>299</u>	EVER GREEN SRL UNIPERSONALE
<u>300</u>	CIPAR SRL
<u>301</u>	BUZZANCA GEOM.BASILIO
<u>302</u>	COLNISA COSTRUZIONE
<u>303</u>	GEOS SRL
<u>304</u>	S.B.S. COSTRUZIONI SRL
<u>305</u>	ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA PIETRO
<u>307</u>	R3 COSTRUZIONI SRL
<u>308</u>	OLIVA SRL
<u>311</u>	ISGRO' COSTRUZIONI SRL
<u>312</u>	OPERA APPALTI SRL
<u>313</u>	PITAGORA SRL
<u>314</u>	TROVATO MARTINO SANTO
<u>315</u>	K GROUP SRL
<u>316</u>	LA VALLE VINCENZO

## DISPONE

Il soccorso Istruttorio nei confronti delle Ditte :

<u>271</u>	<u>MAI.CON GROUP SRL AUSILIARIA NEJ DONADIO SRL</u>	LA Ditta produce il Passoe incompleto in quanto carente dell'indicazione della Ditta ausiliaria
<u>287</u>	<u>EL.DA COSTRUZIONI SRL</u>	LA Ditta non produce il Passoe richiesto dal punto 12 del disciplinare di gara, sebbene menzionato tra gli allegati
<u>295</u>	<u>CARUSO ING. SALVATORE - AUSILIARIA CONSORZIO</u>	La Ditta produce Passoe incompleto in

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

	<u>STABILE TELEGARE</u>	quanto carente dell'indicazione della Ditta ausiliaria
<u>298</u>	<u>TRUSCELLO ANGELO - AUSILIARIA CONSORZIO STABILE REAL GROUP</u>	<u>LA Ditta non produce il Passoe richiesto dal punto 12 del disciplinare di gara</u>
<u>306</u>	<u>LA SPADA DIEGO - AUSILIARIA CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL</u>	<u>LA Ditta non produce il Passoe richiesto dal punto 12 del disciplinare di gara</u>
<u>309</u>	<u>MERCURIA SRL - AUSILIARIA CONSORZIO STABILE EOS</u>	<u>LA Ditta non produce il Passoe richiesto dal punto 12 del disciplinare di gara</u>
<u>310</u>	<u>NEBRODI IMPIANTI SRL - AUSILIARIA ERRECIESSE WORK</u>	<u>LA Ditta non produce il Passoe richiesto dal punto 12 del disciplinare di gara</u>
<u>317</u>	<u>BITTO MARIANO - AUSILIARIA SICILIANAVIE SRL</u>	<u>LA Ditta non produce il Passoe richiesto dal punto 12 del disciplinare di gara</u>

A conclusione dell' esame documentale dei plichi di tutti i partecipanti alla presente procedura il Seggio di gara, richiamato i Comunicato del Presidente dell'Anac del 26 Ottobre 2016 come sostituito dal Comunicato dell' 8.11.2017 con il quale si ribadisce che " *fermo restando l'obbligo del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura le Stazioni Appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali sulla base delle autocertificazioni presentate dai concorrenti e di cui è verificata la completezza a quanto prescritto dal bando di gara anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura*" provvede, sulla scorta delle indicazioni di cui anzi richiamate nel disciplinare di gara, ad effettuare una verifica a campione sorteggiando 16 concorrenti pari al 5% delle offerte presentate arrotondate all'unità superiore;

A tal fine si predispongono n. 317 tagliandi di eguali dimensioni contenenti i numeri dei plichi dei concorrenti .

Il componente Rag. Stefano Imbesi effettua il sorteggio delle sottoelencate Ditte :

- Plico N.304 – S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.
- Plico n. 235 – VI.SA. COSTRUZIONI SRL
- Plico n.233 – CAVALLI SALVATORE \_\_\_\_\_
- Plico n.221 – RI.CO SRL
- Plico n.210 – DM COSTRUZIONI SRL



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

- Plico n.208 – IMPRESA 3B SRL
- PLICO N.136 AN.CA.MA SRL
- PLICO N.112 FAREL IMPIANTI SRL
- PLICO N.241 AMATA SRL
- PLICO N. 166 PELORITANA APPALTI SRL
- PLICO N.180 COSTRUBO SOC.COOP
- PLICO N.49 GIAMBO' MICHELANGELO
- PLICO N.269 VENUTA CARMELO GIUSEPPE
- PLICO N.305 ANTIUM COSTRUZIONI DI Oliva Piero & C. sas
- Plico n.280 LUTIVIEM Srl
- Plico n.311 ISGRO' COSTRUZIONI

Al fine di avviare l'attività di verifica tramite il sistema Avcpass reso disponibile dall'ANAC si provvede a trasferire al Rup, Ing. Pasqua Lidia Famà, le Passoe e la documentazione di gara dei concorrenti da verificare.

A questo punto i componenti il seggio di gara concordano e danno atto che ultimate le verifiche dei requisiti generali e speciali disposti nell'odierna seduta e dei soccorsi istruttori avviati e da avviare si procederà a stilare il provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti partecipanti al fine di dare corso agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii .


Di quanto precede sarà data apposita comunicazione con Avviso pubblicato con le stesse modalità sin qui adottate e segnatamente con la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente " Bandi di gara " del Comune di Milazzo e sul sito della Centrale Unica di Committenza .

La data e l'ora della prossima seduta pubblica resta pertanto subordinata alla conclusione e definizione delle predette verifiche ed adempimenti fermo restando che l'Avviso relativo all'apertura delle offerte economiche sarà pubblicato sempre sui predetti profili con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta medesima .


Si provvede quindi a riporre tutta la documentazione afferente la gara. Le buste B contenenti le offerte dei plichi selezionati vengono idoneamente sigillate e riposti nell'armadio blindato del Settore.

Le operazioni si concludono alle ore 14,30 di oggi 6 Aprile 2018  
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:


Il Presidente Ing. Tommaso La Malfa

  
\_\_\_\_\_

Il Componente Rag. Stefano Imbesi

  
\_\_\_\_\_

Dott. Mariano Cangemi

  
\_\_\_\_\_



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Dott. Domenico Lombardo

Il Componente Segretario Dott.ssa Francesca Santangelo



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## **10^ RIPRESA** della prima seduta pubblica

L'anno duemiladiotto, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 9,00 nella stanza N.1 del 3° Piano del Palazzo Municipale sito in Milazzo, via Francesco Crispi n.10, aperta al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC, sono presenti i signori come indicati nella determinazione n.17/Reg.19 dell'11.01.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo.

E' presente il Rup Ing. Pasqua Lidia Famà

### *IL SEGGIO DI GARA*

VISTI E RICHIAMATI i verbali precedenti nel corso delle quali sono state effettuate le operazioni di verifica, riscontro ed accertamento della documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissione alla gara sulla base delle prescrizioni e delle richieste del bando e del disciplinare di gara

### *DA ATTO*

- a) Che nella seduta del 06 Aprile 2018, ultimate l' esame documentale di tutte le Imprese concorrenti e dovendo attivare la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti ammessi sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate per la partecipazione alla presente procedura di gara, ha proceduto - sulla scorta delle indicazioni fornite con la comunicazione del Presidente Anac del 26 Ottobre 2016 e successiva del 08.11.2017, ad effettuare una verifica a campione sorteggiando un numero di concorrenti pari al 5% delle offerte presentate arrotondate all'unità superiore ;
- b) Che al fine di avviare le predette attività di verifica tramite il sistema Avcpass reso disponibile dall'ANAC il Seggio di gara ha provveduto a trasferire al Rup, Ing. Pasqua Lidia Famà, le *Passoe* e i plichi delle Ditte sorteggiate che di seguito si elencano :

- Plico N.304 - S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.
- Plico n. 235 - VI.SA. COSTRUZIONI SRL
- Plico n.233 - CAVALLI SALVATORE \_\_\_\_\_
- Plico n.221 - RI.CO SRL
- Plico n.210 - DM COSTRUZIONI SRL



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

- Plico n.208 - IMPRESA 3B SRL
- PLICO N.136 AN.CA.MA SRL
- PLICO N.112 FAREL IMPIANTI SRL
- PLICO N.241 AMATA SRL
- PLICO N. 166 PELORITANA APPALTI SRL
- PLICO N.180 COSTRUBO SOC.COOP
- PLICO N.49 GIAMBO' MICHELANGELO
- PLICO N.269 VENUTA CARMELO GIUSEPPE
- PLICO N.305 ANTIUM COSTRUZIONI DI Oliva Piero & C. sas
- Plico n.280 LUTVIEM Srl
- Plico n.312 ISGRO' COSTRUZIONI

Che in ossequio a quanto disposto dal Seggio di gara nel corso della 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup>, 6<sup>^</sup>, 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup>, e 9<sup>^</sup> ripresa della prima seduta pubblica sono stati avviati i soccorsi istruttori nei confronti delle ditte :

plico	DITTA
79	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI DI IMBERGAMO a. Ausiliaria Consozio Stabile CONS.AP
89	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE
108	2 G COSTRUZIONI
125	EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO - AUSILIARIA MA.MI SRL
131	BECAM COSTRUZIONI SRL - AUSILIARIA 3 G COSTRUZIONI
187	SIAP SERVICE SRL
219	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE- AUSILIARIA OMER SRL
226	BETEL COSTRUZIONI SRL -AUSILIARIA ALFANO SRL
254	GESTIONI AMBIENTALI SRL - AUSILIARIA ZARA APPALTI
271	MAI.CON GROUP SRL AUSILIARIA NEJ DONADIO SRL
287	EL.DA COSTRUZIONI SRL
295	CARUSO ING.SALVATORE AUSILIARIA CONSORZIO STABILE TELEGARE
298	TRUSCELLO ANGELO AUSILIARIA CONSORZIO STABILE REAL GROUP

*f. m. m.*  
*h.*

*h.*  
*ffe*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

306	LA SPADA DIEGO - CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL
309	MERCURIA - AUSILIARIA CONSORZIO STABILE EOS
310	NEBRODI IMPIANTI SRL - AUSILIARIA ERRECIESSE WORK
317	BITTO MARIANO - AUSILIARIA CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL

## PRENDE E DA ATTO

- a) Che le verifiche condotte dal RUP tramite il sistema Avcpass hanno confermato i requisiti autocertificati dai concorrenti sottoposti a verifica ;
- b) Che le Ditte di cui ai plichi N. 79,131, 125, 187, 219, 226, 254, 271, 287, 295, 298, 309, 310 e 317 nei confronti delle quali è stato attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice dei contratti, hanno riscontrato le richieste conformemente a quanto richiesto dal disciplinare di gara e dalla normativa di riferimento e, quindi, assolvono a quanto richiesto dal Seggio di gara;
- c) Che le Ditte di cui ai plichi N. 89 e 108 , che non hanno fornito le integrazioni richieste dal Seggio avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art.105 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 non potranno avvalersi della possibilità di ricorrere al subappalto nel caso di aggiudicazione dei lavori;
- d) Che la Ditta La Spada Diego - Ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy Scarl plico n.306 , non ha prodotto il Passoe richiesto dal Seggio di gara con soccorso Istruttorio prot.19715 del 10 Aprile 2018 . La Ditta produce una stampa relativa alla "componente Passoe" dell'impresa ausiliaria che non assolve a quanto richiesto dalla vigente normativa..

Per quanto sopra il Seggio di gara

**VISTO** l'esito delle verifiche, dei riscontri e degli accertamenti condotti come risultanti dalle operazioni descritte nei verbali delle sedute precedenti;

**VISTO E RICHIAMATO** il bando ed il Disciplinare di gara con le norme negli stessi richiamati;

**VISTO**, in particolare, il paragrafo "Procedura di aggiudicazione " del Disciplinare di gara;

**VISTO E RICHIAMATO** l'art.29 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii

**VISTO** l' "Allegato A1 " controfirmato in ogni pagina dal Presidente e dai componenti nel seggio di gara nel quale emerge che complessivamente sono stati rilevati motivi di esclusione per numero 1 ( uno) concorrente e specificatamente per la Ditta La Spada Diego - Ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy Scarl contrassegnato con il plico n.306 ,

*IL Presidente*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

## *pronuncia*

L'**ESCLUSIONE** dell' Impresa corrispondente al plico N. 306 per le motivazioni a fianco della stessa riportate come da Allegato A1

## *dichiara*

**AMMESSE** in sede di verifica documentale numero 316 (*trecentosedici*) Imprese Concorrenti come da elenco Allegato 2 alla presente;

Indi il Presidente, tenuto presente il disposto dell' art.29 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016 dispone che copia del presente verbale venga consegnato al Responsabile Unico del Procedimento al fine di dare corso agli adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016 .

Il Seggio di gara concorda quindi di tornare a riunirsi alle ore 9,00 del 24 Giugno 2018 . In tale sede si procederà all'apertura delle "Buste B- Offerte economiche " presentate dai concorrenti non esclusi. Si da atto che conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara l'Avviso sarà pubblicato, come di consueto, sul sito *dell'Amministrazione trasparente* del Comune di Milazzo - Ultimi Avvisi e Bandi in corso e sul sito del Comune di San Filippo del Mela

Le operazioni si concludono alle ore 10,00 di oggi 21 Maggio 2018

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Ing. Tommaso La Malfa

Dott. Mariano Cangemi

Dott. Domenico Lombardo

Il Componente Rag. Stefano ImbESI

Il Componente Segretario Dott.ssa Francesca Santangelo

Il Rup Ing. Pasqua Lidia Famà

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .  
CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## ALLEGATO A 2 ELENCO IMPRESE AMMESSE

PLICO	Ditta
1	PARISI VINCENZO COSTRUZIONE SRL
2	VITALE GAS SRL
3	CONES SRL
4	CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO
5	SGRO GEOM. ALBERO DANIELE
6	DI FIORE RITA
7	KALOS GROUP SRL
8	ARKAS SRL
9	TI.GI.COSTRUZIONI SRL DI TUNNO G
10	RISICATO SRL UNIPERSONALE
11	PUMA SRL
12	REDIAL SRL
13	PRESTI SRL
14	LO SARDO GIUSEPPE
15	MGM COSTRUZIONI SRL
16	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL
17	COSEAM ITALIA SPA CONSORZIO STABILE
18	OMNIA SRL
19	GEODESIA SRL
20	SA.CO.REST SRL
21	COGESP SRL UNIPERSONALE
22	BELLIA SALVATORE
23	DONATO ANTONINO TINDARO
24	F.LLI ANASTASI SRL
25	CASCIO GIUSEPPE GEOM.
26	ABBRUSCATO SALVATORE
27	VULLO CALOGERO IMPRESA EDILE STRADALE
28	COSTANZO LEOPOLDO GAETANO
29	LEONE VINCENZO
30	GEOTEK SRL
31	VULLO ANTONIO SRL
32	ALAK SRL
33	SICEF SRL

*RR*

*M*  
*f*  
*Comuni*  
*4*

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

34	AMATO COSTRUZIONI SRL
35	NGA COSTRUZIONI SRL
36	BLAS COSTRUZIONI SRL
37	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA
38	I.CO.E.S. & C. SAS DI PAPPALARDO
39	AIELLO ANTONINO
40	MANGANO SALVO COSTRUZIONI SRL
41	ISOR COSTRUZIONI SRL
42	SCIBETTA COSTRUZIONI SRL
43	MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & c. SAS
44	CALLARI COSTRUZIONI SRL
45	CONSORZIO STABILE GPT SCAR
46	COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL
47	C&C INFRASTRUTTURE srl capogruppo ATI C&P - Al.gi.pro & CO srl
48	MAR SAL COSTRUZIONI SRL
49	GIAMBO MICHELANGELO
50	EURO C. SRL
51	RE.CO.IM SRL AUSILIARIA DAS IMPRESIT SRL
52	VITANZA FRANCESCO IMPRESA
53	ANTINORO VINCENZO D.
54	LOTO SRL
55	POLLARA CASTRENZE SRL
56	DI NICA COSTRUZIONI SRL
57	SIET DI MOTISI NICOLO & c. SAS
58	GERILENIA SRL
59	PULLARA CALOGERO
60	GURIERI VITO
61	SORBELLO ALFIO
62	PUGLISI VINCENZOSOC.UNIPERS. ARL
63	MONDELLO COSTRUZIONI SRL
64	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL
65	ANGELICO MARIO COSTRUZIONI SRL
66	EDILSICULA SOC.COOP
67	SAGEDIL SRL
68	SI.CO.EDILI SRL
69	PATRIARCA GROUP SRL
70	MARINO ROSARIO CAPOGRUPPO ATI MARINO R. SOCEP SRL
71	SITEK DI VITO OLIVIERI SAS- AUSILIARIA CO.CE.CAP SRL
72	DEL SOLE SOC.COOP
73	ICEV SRL
74	SAN DOMENICO SRL

*[Handwritten signatures and initials]*

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

75	A.G.R SRL
76	PAM SRL
77	LA ROCCA ANGELO
78	NUOVI LAVORI SAS
79	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI DI IMBERGAMO A. AUSILIARIA CONSORZIO STABILE CONS.AP
80	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO
81	IMBERGAMO CALOGERO IMPRESA COSTRUZIONI
82	SICIL COSTRUZIONI SNC DI CAIOLA R.ES.
83	PANEPINTO COSTRUZIONI SRL
84	MA.VAN DI CALLARI C. E A SNC
85	GECOPLANTS SRL
86	AMATO MARIO IMPRESA COSTRUZIONI
87	BDF APPALTI SRL
88	RUSSO COSTRUZIONI SRL
89	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE
90	FLUMEC SRL
91	LACINIA COSTRUZIONI SRL
92	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
93	C&P srl
94	COSTRUZIONI GENERALI SRL
95	CO.E.PE SRL
96	PREVITI SRL
97	SA.FRA SRL
98	C.G.SYSTEM SRL
99	TECNO GROUP SRL
100	ARCOBALENO SRL
101	CO.GEN.AP SRL
102	TE.CA COSTRUZIONI SRL
103	CUTICCHIA ANTONINO IMPRESA EDILE
104	A.E.GI SPADARO SRL
105	CONSTRUCTA PLUS SRL
106	DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL
107	EUROPA SUD - AUSILIARIA STRADA 2010
108	2 G COSTRUZIONI SRL
109	CANTIERI EDILI
110	SAN FRANCESCO SRL AUSILIARIA CONS.STABILE EBG
111	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL AUSILIARIA GEA SRL
112	FAREL IMPIANTI SRL
113	D.L.M. COSTRUZIONI SRL
114	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO S. AUSILIARIA SAULLO PIETRO

*f* *h*

*f. m. c.*

*h.*

*ff*

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

115	GRIMAUDD GIUSEPPE IMPRESA
116	CGS COSTRUZIONI SRL
117	ANZALONE LUIGI & C srl
118	FFUGAZZOTTO GIUSEPPE AUSILIARIA WORK IN PROGRESS
119	MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE & c. sas ATI CAPOGRUPPO MA.CO - COENDO SRL
120	NIGITA INFRASTRUTTURE
121	ORLANDO SERGIO ATI CAPOGRUPPO ORLANDO S.- TRIFILETTI
122	GMP COSTRUZIONI SRL
123	ETNEA EKO SRL
124	EUROCK SRL
125	EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO - AUSILIARIA MAMI SRL
126	C.G.F.C. AUSILIARIA ECOK
127	G.C.COSTRUZIONI SRL
128	COSMAK SRL
129	F.LLI MICCIULLA S.N.C.
130	CAROMAR SRL
131	BECAM COSTRUZIONI SRL - AUSILIARIA 3 G COSTRUZIONI
132	CO.GE.MAR SRL
133	ECOMONITOR SOC.COOP
134	ZARA SRL
135	DI.BI.GA COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI AUSILIARIA DI GIORGI SRL
136	AN.CA.MA SRL
137	LIPARI FRANCESCO SRL COSTRUZIONI EDILI
138	MERIDIONE APPALTI SRL
139	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO E C.SAS
140	FALCO COSTRUZIONI SRL
141	COGEDIS SRL
142	ZEUS COSTRUZIONI SRL
143	PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI & C
144	INTESA VERDE SRL
145	DI VITA PAOLO SRL UNIPERS. AUSILIARIA SALAFIA SRL
146	CEDIT SRL
147	FASTEN SRL
148	FERRARA SRL
149	PROM.EDILI DI STEFANO GIORGIO
150	POIDOMANI VINCENZO IMPRESA
151	DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO IMPRESA COSTRUZIONI
152	CALVO IMPRESA SRL
153	EDILIZIA 2G SRL CAPOGRUPPO ATI EDILIZIA 2G SRL - SCIFO GIORGIO

*[Handwritten signatures and initials]*

# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

154	C&L COSTRUZIONI SRL
155	KIMISSA COSTRUZIONE UNIPERS. AUSILIA- RIA CONSORZIO STABILE COSTRUENDO
156	SAB INVETIONS SRL
157	NEW ENERGY GROUP SRL
158	VERTICAL PROJECT SRL
159	SOTER SRL
160	CALDERONE NATALE AUSILIARIA CONS.STR. INFRASTRUTTURE SRL
161	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE
162	CASSANO
163	EDILE V.N.A SOC.COOP
164	PROJECT SRL
165	ICOLEN SRL
166	PELORITANA APPALTI SRL
167	D'ALBERTI GIUSEPPE
168	COGISA SRL
169	AL.BROS CAPOGRUPPO ATI AL.BROS - GIUNTA GIUSEPPE
170	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA AUSILIA- RIA FODECA SRL
171	NOCIFORA ALFIO
172	ISAF COSTRUZIONE SRL
173	FERRARA SALVATORE
174	SARO COSTRUZIONI SRL
175	CONTI TAGUALI FABIO AUSILIARIA COSTRU- ZIONI TECN.CONSORZIO STABILE
176	EDILCENTRO DI SIMONE MARCHETTA
177	TORSTEN COSTRUZIONI SRL
178	PRO.CO.GE.IM SRL AUSILIARIA ECOL 2000
179	PETTINATO COSTRUZIONI SRL
180	COSTRUBO SOC.COOP
181	EDILSERVICE SOC. COOP
182	SUPREMA APPALTI SRL
183	ASTONE COSTRUZIONI SRL
184	PEGASO COSTRUZIONI SRL
185	PAGANO COSTRUZIONI SRL
186	AVENI COSTRUZIONI SRL
187	SIAP SERVICE SRL
188	G.L. COSTRUZIONI SRL
189	MESSINA NOLEGGI SRL
190	MONFORTE SRL
191	NT COSTRUZIONI SRL
192	SO.LO COSTRUZIONI SRL
193	BONOMO GERO
194	SPARTACUS SOC.COOP
195	TECNOGEN SRL
196	RA ELETTROSISTEMI SRL

*[Handwritten signatures and initials]*

# Centrale Unica di Committenza



Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

197	EDILTEC SRL
198	G.P.COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTO E C.SAS
199	LAGAN & ALTEMPS SRL
200	COSPIN SRL UNIPERS
201	CO.FER.SRL
202	LANERI COSTRUZIONI
203	MI.CO SRL
204	MOSEDIL SRL
205	INDEDIL SRL
206	ITALIMPIANTI SOC.COOP
207	S.M.SRL CAPOGRUPPO ATI S.M. SRL - MARTINA COSTRUZIONI SRL
208	TREBI SRL
209	I.C.E.S. SRL
210	DM COSTRUZIONI SRL
211	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL
212	ANZA COSTRUZIONI SRL
213	EDILROAD
214	FIGECO SRL
215	CUBO COSTRUZIONI SOC.COOP ARL
216	GUARNERI SRL
217	MATINA GEOM.GIOVANNI
218	EDILCAP SRL
219	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE - AUSILIARIA OMER SRL
220	C.G.C SRL
221	RI.CO.SRL UNIPERS
222	GRESY APPALTI SRL
223	CRF.F SRL
224	I.G.C. SPA
225	EDILVINCENT SRL
226	BETEL COSTRUZIONI SRL - AUSILIARIA ALFANO SRL
227	S.C.A.UNIPERSONALE SRL
228	TIRRENIA APPALTI SAS
229	LINERA COSTRUZIONI SRL
230	G.F COSTRUZIONI SRL
231	SICIL C.E.O.P SRL
232	EUROINFRASTRUTTURE SRL
233	CAVALLI SALVATORE IMPRESA EDILE STRADALE
234	F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL
235	VI.SA COSTRUZIONI SRL
236	AVATAR ECO SRL
237	FRAMICH
238	BCS COSTRUZIONI SRL



# Centrale Unica di Committenza




Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

239	PRO.A.CO SRL CAPOGRUPPO ATI PRO.A.CO SRL - MANEGLIA SALVATORE
240	PORTO COSTRUZIONI SRL
241	AMATA SRL
242	SPALLINA LUCIO
243	SCA.CE.BIT SRL
244	ZAB COASTRUZIONI SRL
245	LONGO COSTRUZIONI SRL
246	DUE ESSE COSTRUZIONIN SRL
247	EURORESIDENCE SRL
248	COCO SRL - AUSILIARIA COCO SALVATORE
249	VULLO SALVATORE
250	CALTAGIRONE M. UGO GIOVANNI CAPOGRUPPO ATI CALTAGIRONE - CAPIZZELLO
251	PIRRECA COSTRUZIONI
252	SORCE COASTRUZIONE
253	SO.ME.CO SRL - AUSILIARIA OPUS GAS METANO SRL
254	GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.S. AUSLIARIA ZARA AP- PALT
255	LOVERAL SRL
256	PUZZILLO COSTRUZIONI SRL
257	EUROSESTANTE SRL
258	FALDERASO COSTRUZIONI SRL
259	DAMIGA SRL
260	ITACA SRL
261	EDILSUD SERVIZI
262	RE.CO.GE SRL
263	SARTEC SRL
264	VARVERI ANGELO
265	CANALE GEOM. GIOVANNI
266	FER.CAL COSTRUZIONI SRL
267	CO.VI SRL
268	EDILIZIA 102 SRL



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

<u>269</u>	VENUTA CARMELO GIUSEPPE
<u>270</u>	BEGEN INFRASTRUTTURE SRL
<u>271</u>	MAI.CON GROUP SRL -AUSILIARIA
<u>272</u>	ME.CO.IN SRL CAPOGRUPPO ATI ME.CO.IN SRL - CO.IN.SOT SRL
<u>273</u>	CO.REA.L SOC.COOP
<u>274</u>	SPALLINA COSTRUZIONE DI SPALLINA LUIGI & C. SNC
<u>275</u>	PRO.GE.CO SAS
<u>276</u>	ZARBO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE
<u>277</u>	AZZURRA COSTRUZIONI SRL
<u>278</u>	LVM SRL
<u>279</u>	GRUPPO TRA.EDIL SRL
<u>280</u>	LUTIVIEM SRL
<u>281</u>	CHIOFALO COSTRUZIONI
<u>282</u>	V & V COSTRUZIONI SRL
<u>283</u>	RAICOST SRL
<u>284</u>	GENCO SRL SOC. UNIPERSONALE
<u>285</u>	BOMBACI VINCENZO
<u>286</u>	LA GARDENIA COSTRUZIONE SRL
<u>287</u>	EL.DA COSTRUZIONI SRL
<u>288</u>	MEDIAPPALTI SRL
<u>289</u>	FLORA SOC.COOP. CAPOGRUPPO ATI FLORA SOC.COOP - FICARRA ORAZIO
<u>290</u>	DI MARIA COSTRUZIONI SRL
<u>291</u>	I.CO.GE.I SRL
<u>292</u>	SICIL TECNO PLUS
<u>293</u>	G.R. COSTRUZIONI SRL
<u>294</u>	M.E.GAS SRL SOC. UNIPERSONALE
<u>295</u>	CARUSO ING. SALVATORE
<u>296</u>	L.S.V. COSRUZIONI SRL
<u>297</u>	COGE SRL
<u>298</u>	TRUSCELLO ANGELO / Ausiliaria CONSORZIO STABILE REAL GROUP

*[Handwritten signatures and initials]*



# Centrale Unica di Committenza


Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

<u>299</u>	EVER GREEN SRL UNIPERSONALE
<u>300</u>	CIPAR SRL
<u>301</u>	BUZZANCA GEOM.BASILIO
<u>302</u>	COLNISA COSTRUZIONE
<u>303</u>	GEOS SRL
<u>304</u>	S.B.S. COSTRUZIONI SRL
<u>305</u>	ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA PIETRO
<u>307</u>	R3 COSTRUZIONI SRL
<u>308</u>	OLIVA SRL
<u>309</u>	MERCURIA SRL - AUSILIARIA CONSORZIO STABILE EOS
<u>310</u>	NEBRODI IMPIANTI AUSILIARIA ERRECIESSE WORK
<u>311</u>	ISGRO' COSTRUZIONI SRL
<u>312</u>	OPERA APPALTI SRL
<u>313</u>	PITAGORA SRL
<u>314</u>	TROVATO MARTINO SANTO
<u>315</u>	K GROUP SRL
<u>316</u>	LA VALLE VINCENZO
<u>317</u>	BITTO MARIANO AUSILIARIA CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale - CUP H59B11000120002 .  
CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## ALLEGATO A 1 ELENCO IMPRESE escluse

<u>Plico</u>	LA SPADA DIEGO AUSILIA- RIA CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL	La Ditta non ha prodotto il Passoe richiesto dal Seggio di gara con soccorso Istruttoria prot.19715 del 10 Aprile 2018 . Si limita a produrre una stampa relativa alla componente Passoe dell'impresa ausiliaria che non assolve a quanto richiesto dalla vigente normativa.
--------------	--	--

*Handwritten signature and initials:*  
A. Spada  
D. Ausilaria  
K.





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche – 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## 2^ Seduta Pubblica

L'anno duemiladiciotto, addì 24 del mese di Maggio alle ore 9,30 nella stanza N.1 del 3° Piano del Palazzo Municipale sito in Milazzo, via Francesco Crispi n.10, aperta al pubblico, previo avviso del 18 Maggio 2018, pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC, e successivo Avviso di "errata corrige" del 23.05.2018 pubblicato sui medesimi siti, sono presenti i signori come indicati nella determinazione n.213 del 23.05.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo – Furnari – Milazzo.

Sono presenti i signori

1. Ing. Tommaso La Malfa – Dirigente – Presidente del Seggio
2. Dott. Mariano Cangemi – Funzionario Direttivo – Componente
3. Dott. ssa Anna Maria Iarrera – Istruttore Direttivo – Componente
4. Rag Stefano Imbesi – Istruttore Direttivo – Componente
5. Dott.ssa Francesca Santangelo – Istruttore Direttivo – Componente con funzioni verbalizzante

*Il Presidente*

**d i c h i a r a** aperta la seduta

RICHIAMATE le operazioni di gara si qui condotte come riportate nei verbali delle sedute che precedono ;

RICHIAMATO in particolare il verbale di gara della 10^ ripresa della prima seduta pubblica del 21 maggio u.s. nel corso della quale sono state accertati motivi di esclusione per N.1 (una) Impresa concorrente ( Allegato A1) e disposta l'ammissione di N.316 (trecentosedici) Imprese concorrenti ( Allegato A 2);

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 comma 1 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con provvedimento n.153 del 21.05.2018 sono state pronunciate le ammissioni e le esclusioni alla presente procedura di gara e che con pec protocollo 1989 del 22.05.2018 è stata data comunicazione a tutte le imprese concorrenti;

PRESO ATTO che il provvedimento dirigenziale di cui anzi è stato pubblicato in data 21.05.2018 sul sito istituzionale di questo Ente Sezione " Amministrazione Trasparente" Sottosezioni" *Bandi in corso*" e "*Provvedimenti di ammissione e di esclusione*"

*Quindi*

*dispone*

alla presenza continua di tutti i componenti, che venga prelevata la documentazione di gara e le buste sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti custodite nell'armadio blindato presente nel Settore.



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Verificata l'integrità dei sigilli sulle stesse apposte da inizio all'apertura delle offerte economiche " Buste B" dei concorrenti ammessi alla prima fase della gara;

Si procede a verificare preliminarmente se le offerte economiche dei concorrenti siano corredate dalla dichiarazione prevista dall'art.95 comma 10 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii che testualmente recita: " *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .....omissis* "

Dall'esame delle offerte economiche come anzi condotte il Seggio di gara rileva che talune Ditte hanno reso incompleta la dichiarazione prescritta dall'art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i . Le Ditte sottoelencate, nello specifico, non hanno indicato separatamente i costi della manodopera:

2	VITALE GAS SRL
14	LO SARDO GIUSEPPE
19	GEODESIA SRL
24	F.LLI ANASTASI SRL
30	GEOTEK SRL
37	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA
32	ALAK SRL
54	LOTO SRL
64	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL
92	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
94	COSTRUZIONI GENERALI SRL
96	PREVITI SRL
103	CUTICCHIA ANTONINO IMPRESA EDILE
104	A.E.GI SPADARO SRL
109	CANTIERI EDILI
113	D.L.M. COSTRUZIONI SRL
130	CAROMAR SRL



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di  
San Filippo - Milazzo - Furnari  
Stazione Appaltante  
Comune di Milazzo

148	FERRARA SRL
157	NEW ENERGY GROUP SRL
161	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE
171	NUCIFORA ALFIO
188	G.L. COSTRUZIONI SRL
191	NT COSTRUZIONI SRL
215	CUBO COSTRUZIONI SOC.COOP ARL
233	CAVALLI SALVATORE IMPRESA EDILE STRADALE
243	SCA.CE.BIT SRL
247	EURORESIDENCE SRL
263	SARTEC SRL
267	CO.VI SRL
272	ME.CO.IN SRL CAPOGRUPPO ATI ME.CO.IN SRL - CO.IN.SOT SRL
275	PRO.GE.CO SAS
279	GRUPPO TRA.EDIL SRL
293	G.R. COSTRUZIONI SRL
307	R3 COSTRUZIONI SRL
311	ISGRO' COSTRUZIONI SRL
317	BITTO MARIANO AUSILIARIA CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL

ACCERTATO quanto sopra il Seggio di gara, alla luce delle recenti delibere Anac n.417 e 420 del 2 maggio 2018 e degli esiti giurisprudenziali nelle stesse richiamate, dispone che le Ditte siano invitate a comunicare, a chiarimento delle offerte economiche formulate, la parte di importo imputabile ai costi di manodopera, fermo restando l'immodificabilità delle offerte economiche presentate ; ciò al fine di accertare se l'omessa indicazione del costo della manodopera nell'ambito dell'offerta economica prodotta sia da configurarsi come carenza formale o sostanziale. Si dispone altresì che i chiarimenti richiesti dovranno pervenire all'indirizzo di posta certificata [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it) entro il termine perentorio del 31 Maggio 2018 pena l'esclusione dalla gara.

Allegato 2

He  
 f u e  
 h

DATI C.U.C.		DATI Saggio di Gara	RAGIONE SOCIALE		RIBASSO
N° IN ELENCO	DATA ARRIVO DEL P.L.I.C.O.	N° PROT Assegnato			%
1	24/11/17	18312	1	PARISI VINCENZO	29,8989%
2	29/11/17	18548	2	VITALEGAS SRL	27,7211%
3	11/12/17	19231	3	CONES SRL	28,8616%
4	11/12/17	19233	4	CO GE M SAS	26,8517%
5	12/12/17	19324	5	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	28,3813%
6	12/12/17	19325	6	DI FIORE RITA	31,2706%
7	12/12/17	19326	7	KALOS GROUP SRL	28,7104%
8	13/12/17	19385	8	ARCHAS	25,9822%
9	13/12/17	19397	9	TI GI COSTRUZIONI	26,1223%
10	14/12/17	19442	10	RISICATO SRL	26,2876%
11	14/12/17	19458	11	PUMA SRL	29,2369%
12	14/12/17	19459	12	REDIAL SRL	29,3176%
13	14/12/17	19461	13	PRESTI SRL	29,3472%
14	14/12/17	19463	14	LO SARDO GIUSEPPE	28,1218%
15	14/12/17	19465	15	MGM COSTRUZIONI SRL	27,7777%
16	14/12/17	19466	16	GIAMBRONE FRANCESCO	27,8487%
17	14/12/17	19472	17	COSEAM ITALIA SPA CONS	24,5971%
18	15/12/17	19521	18	OMNIA	28,7541%
19	15/12/17	19523	19	GEODESIA SRL	28,1242%
20	15/12/17	19526	20	SA CO REST SRL	30,7460%
21	15/12/17	19530	21	COGESP SRL	31,2223%
22	15/12/17	19532	22	BELLIA SALVATORE	26,8374%
23	15/12/17	19533	23	DONATO ANTONINO TIND	29,9308%
24	15/12/17	19535	24	ANASTASI SRL	26,6250%
25	15/12/17	19536	25	CASCIO GIUSEPPE IMPR ED	28,8423%
26	15/12/17	19537	26	ABRUSCATO SALVATORE	27,1720%
27	15/12/17	19538	27	VULLO CALOGERO IMPR	30,0111%
28	15/12/17	19541	28	COSTANZO LEOPOLDO	28,8999%
29	15/12/17	19542	29	LEONE VINCENZO IMPR	28,5525%
30	15/12/17	19543	30	GEOTEK SRL	27,8973%



He &  
~~6~~ 6  
 6

31	15/12/17	19544	31	VULLO ANTONINO IMPR	30,9546%
32	15/12/17	19545	32	ALAK SRL	28,7772%
33	15/12/17	19546	33	SICEF	28,1222%
34	15/12/17	19547	34	AMATO COSTRUZIONI	29,8888%
35	18/12/17	19590	35	NGA COSTRUZIONI SRL	29,1421%
36	18/12/17	19591	36	BLAS COSTRUZIONI	30,5873%
37	18/12/17	19592	37	MEDIA COSTRUZIONI	26,3628%
38	18/12/17	19593	38	ICOES & C. IMPR	28,5830%
39	18/12/17	19594	39	AIELLO ANTONINO	28,5090%
40	18/12/17	19595	40	MANGANO SALVO	30,4288%
41	18/12/17	19596	41	ISOR COSTRUZIONI	29,9483%
42	18/12/17	19597	42	SCIBETTA COSTRUZ. SRL	27,9117%
43	18/12/17	19598	43	MARIA SS DEI MIRACOLI IMPR	29,5873%
44	18/12/17	19599	44	CALLARI COSTRUZIONI SRL	28,1718%
45	18/12/17	19600	45	GPT CONS STAB SCARL	28,4315%
46	18/12/17	19601	46	MAZZEO SRL	28,6070%
47	18/12/17	19602	47	C & C INFRASTRUTTURE SRL	27,8071%
48	18/12/17	19603	48	MAR SAL COSTRUZIONI	30,4725%
49	18/12/17	19604	49	GIAMBO' MICHELANGELO	27,1326%
50	18/12/17	19605	50	EURO C. SRL	28,7211%
51	18/12/17	19606	51	RE.CO.IM SRL	28,2736%
52	18/12/17	19607	52	VITANZA FRANCESCO	28,8961%
53	18/12/17	19608	53	ANTINORO VINCENZO	27,3838%
54	18/12/17	19609	54	LOTO SRL	26,7672%
55	18/12/17	19610	55	POLLARA CASTRENZE SRL	29,5616%
56	18/12/17	19611	56	DI NICA COSTRUZIONI SRL	29,3044%
57	18/12/17	19612	57	SIET DI MOTISI NICOLO'	27,9330%
58	18/12/17	19613	58	GERIENIA SRL	28,2253%
59	18/12/17	19614	59	PULLARA CALOGERO IMPR	30,3030%
60	18/12/17	19615	60	GURIERI VITO	28,6443%
61	18/12/17	19617	61	SORBELLO ALFIO	28,4236%
62	18/12/17	19618	62	PUGLISI VINCENZO SOC UNIP	28,1989%
63	18/12/17	19619	63	MONDELLO COSTRUZIONI	27,8744%
64	18/12/17	19620	64	PALAZZOLO COSTRUZIONI	26,9360%
65	18/12/17	19621	65	ANGELICO MARIO	25,6821%
66	18/12/17	19622	66	EDIL SICULA SOC COOP	28,3475%
67	18/12/17	19623	67	SAGEDIL SRL	29,0776%
68	18/12/17	19624	68	SISTEMI COSTRUTTIVI EDILI	25,4360%
69	18/12/17	19625	69	PATRIARCA GROUP	29,2023%
70	18/12/17	19626	70	MARINO ROSARIO	30,9614%



*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

71	18/12/17	19627	71	SITEK DI VITO OLIVERI SAS	29,6534%
72	18/12/17	19628	72	DEL SOLE SOC COOP	28,9175%
73	18/12/17	19629	73	ICEV	29,1515%
74	18/12/17	19630	74	SAN DOMENICO SRL	27,9023%
75	18/12/17	19631	75	AGR SRL	31,8100%
76	18/12/17	19632	76	PAM SRL	28,8967%
77	18/12/17	19633	77	LA ROCCA ANGELO IMPR	28,2308%
78	18/12/17	19634	78	NUOVI LAVORI SRL	27,6552%
79	18/12/17	19635	79	SIETEC	31,2304%
80	18/12/17	19636	80	COFEDIL	31,9124%
81	18/12/17	19637	81	IMBERGAMO CALOGERO IMP	28,9699%
82	18/12/17	19638	82	SICIL COSTRUZ SNC DI CAIOLA Re S	28,6382%
83	18/12/17	19639	83	PANEPINTO COSTRUZIONI SRL	28,7611%
84	18/12/17	19640	84	MA VAN DI CALLARI	32,0850%
85	18/12/17	19641	85	GEO PLANTS	28,9323%
86	18/12/17	19642	86	AMATO MARIO IMPR COSTRUZ	27,4566%
87	18/12/17	19643	87	BDF APPALTI SRL	24,8255%
88	18/12/17	19644	88	RUSSO COSTRUZIONI	26,5765%
89	18/12/17	19645	89	MISTRETTA GIUSEPPE	28,1824%
90	18/12/17	19646	90	FLUMEC SRL	27,7770%
91	18/12/17	19648	91	LACINIA	24,9966%
92	18/12/17	19650	92	ISA RESTAURI E COSTRUZ SRL	28,1873%
93	18/12/17	19651	93	C & P IMPRESA	27,2711%
94	18/12/17	19652	94	COSTRUZIONI GENERALI SRL	22,4826%
95	18/12/17	19653	95	COEPE SRL	28,1329%
96	18/12/17	19654	96	PREVITI SRL	28,6291%
97	18/12/17	19655	97	SA FRA SRL	28,6101%
98	18/12/17	19656	98	C G SYSTEM	27,7227%
99	18/12/17	19657	99	TECNO GROUP SRL	28,1277%
100	18/12/17	19658	100	ARCOBALENO	27,2277%
101	18/12/17	19659	101	CO GEN AP SRL	26,9017%
102	18/12/17	19660	102	TE CA COSTRUZIONI	28,7023%
103	18/12/17	19661	103	CUTICCHIA ANTONINO IMPR	27,1014%
104	18/12/17	19662	104	A E GLSPADARO SRL	28,8117%
105	18/12/17	19665	105	CONSTRUCTA	28,4260%
106	18/12/17	19666	106	DI RAIMONDO COSTRUZIONI	28,5583%
107	18/12/17	19667	107	EUROPA SUD	24,4000%
108	19/12/17	19672	108	2 G COSTRUZIONI	28,6636%
109	19/12/17	19674	109	CANTIERI EDILI DI BARALCA FRANCESCO	25,1957%
110	19/12/17	19675	110	SAN FRANCESCO SRL	29,7359%



111	19/12/17	19677	111	GEOSONDA COSTRUZIONI	28,0923%
112	19/12/17	19678	112	FAREL IMPIANTI SRL	29,4116%
113	19/12/17	19680	113	DLM COSTRUZIONI SRL	27,1545%
114	19/12/17	19681	114	ANSELMO COSTRUZIONI	32,2226%
115	19/12/17	19682	115	GRIMAUDO GIUSEPPE	31,5081%
116	19/12/17	19683	116	CGS COSTRUZIONI	30,7131%
117	19/12/17	19684	117	ANZALONE LUIGI IMPR COSTRUZ	27,9835%
118	19/12/17	19686	118	FUGAZZOTTO GIUSEPPE	29,7743%
119	19/12/17	19687	119	MA CO DI MANTIO GIUSEPPE	28,6838%
120	19/12/17	19688	120	NIGITA INFRASTRUTTURE	27,9214%
121	19/12/17	19689	121	ORLANDO SERGIO ATI	29,6066%
122	19/12/17	19690	122	GMP COSTRUZIONI	24,7543%
123	19/12/17	19691	123	ETNA EKO SRL	27,8989%
124	19/12/17	19692	124	EUROCK	28,5617%
125	19/12/17	19693	125	EDILCOTRUZIONI DI ARNONE CARMELO	28,7839%
126	19/12/17	19694	126	CGFC SRL	27,2143%
127	19/12/17	19695	127	C G IMPR COSTRUZIONI	30,1173%
128	19/12/17	19696	128	COSMAK SRL	30,8182%
129	19/12/17	19697	129	MICCIULLA F LLI SNC	27,9921%
130	19/12/17	19698	130	CAROMAR	25,8444%
131	19/12/17	19699	131	IBECAM	28,2591%
132	19/12/17	19700	132	CO GE MAR SRL	27,2244%
133	19/12/17	19701	133	ECOMONITOR SOC COOP	30,0003%
134	19/12/17	19702	134	ZA RA SRL	29,8086%
135	19/12/17	19704	135	DI BI GA COSTRUZIONI SAS	31,5778%
136	19/12/17	19705	136	AN CA MA SRL	29,4370%
137	19/12/17	19706	137	LIPARI FRANCESCO IMPR	17,2111%
138	19/12/17	19712	138	MERIDIONE APPALTI SRL IMPR	27,1326%
139	19/12/17	19713	139	COSTRUZ SAN GIUSEPPE DI LANZA V. & C. SAS	28,5777%
140	19/12/17	19714	140	FALCO COSTRUZIONI	28,1390%
141	19/12/17	19715	141	COGEDIS	26,7358%
142	19/12/17	19717	142	ZEUS COSTRUZIONI SRL	29,7953%
143	19/12/17	19718	143	NIGRELLI ROBERTO PROGETTI SAS	25,8444%
144	19/12/17	19720	144	INTESA VERDE SRL	32,1822%
145	19/12/17	19721	145	DI VITA PAOLO	27,7259%
146	19/12/17	19722	146	CEDIT SRL	27,9110%
147	19/12/17	19723	147	FASTEN	29,4256%
148	19/12/17	19725	148	FERRARA	21,9999%
149	19/12/17	19726	149	PROMEDIL di DISTEFANO GIORGIO	29,6508%
150	19/12/17	19728	150	POIDOMANI VINCENZO IMPR	25,8847%

*Handwritten signature and initials:*  
 The top part shows a signature that appears to be "G. P.". Below it, the name "G. P. U. S. A." is written in a stylized, cursive font.



151	19/12/17	19729	151	DI GIUSEPPE GIUSEPPE	29,8885%
152	19/12/17	19732	152	CALVO SRL IMPR	27,7937%
153	19/12/17	19733	153	2 G EDILIZIA SRL	29,1556%
154	19/12/17	19734	154	C & L COSTRUZIONI SRL	25,8093%
155	19/12/17	19735	155	KIMISSA COSTRUZIONI	27,3717%
156	19/12/17	19736	156	SAB INVENTIONS SRL IMPR	28,2271%
157	19/12/17	19737	157	NEW ENERGY GROUP SRL	31,8421%
158	19/12/17	19738	158	VERTICAL PROJET	32,9301%
159	19/12/17	19740	159	SOTER SRL	29,9741%
160	19/12/17	19742	160	CALDERONE NATALE	27,9999%
161	19/12/17	19743	161	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	29,8765%
162	19/12/17	19744	162	CASSANO SRL	28,7543%
163	19/12/17	19745	163	EDILE V N A SOC COOP	30,6323%
164	19/12/17	19746	164	PROJECT SRL	28,4281%
165	19/12/17	19747	165	COLEN SRL IMPR	29,7932%
166	19/12/17	19748	166	PELORITANA APPALTI	29,9371%
167	19/12/17	19749	167	D ALBERTI GIUSEPPE	29,8417%
168	19/12/17	19750	168	COGISA SRL	27,2930%
169	19/12/17	19751	169	AL BROS COSTRUZIONI SRL ATI	29,1236%
170	19/12/17	19752	170	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	32,0341%
171	19/12/17	19755	171	NUCIFORA ALFIO	28,8017%
172	19/12/17	19756	172	ISAF COSTRUZIONI	28,3124%
173	19/12/17	19757	173	FERRARA SALVATORE IMPR EDILE	29,2919%
174	19/12/17	19759	174	SARO COSTRUZIONI SRL	27,6336%
175	19/12/17	19760	175	CONTI TAGUALI FABIO	28,8524%
176	19/12/17	19761	176	EDILCENTRO DI MARCHETTA SIMONE	28,1713%
177	19/12/17	19763	177	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	29,5215%
178	19/12/17	19764	178	PRO CO GE IM SRL	25,6633%
179	19/12/17	19766	179	PETTINATO COSTRUZIONI	30,5766%
180	19/12/17	19767	180	COSTRUBO SOC COOP	27,3555%
181	19/12/17	19768	181	EDILSERVICE SOC COOP	30,3742%
182	19/12/17	19770	182	SUPREMA APPALTI	28,8751%
183	19/12/17	19772	183	ASTONE COSTRUZIONI SRL	24,7548%
184	19/12/17	19774	184	PEGASO IMPR	31,8057%
185	19/12/17	19776	185	PAGANO COSTRUZIONI	27,9933%
186	19/12/17	19777	186	AVENI COSTRUZIONI	27,9433%
187	19/12/17	19780	187	SIAP SERVICE SRL	27,1717%
188	19/12/17	19782	188	G L COSTRUZIONI SRL	25,2023%
189	19/12/17	19783	189	MESSINA NOLEGGI SRL	24,6890%
190	19/12/17	19785	190	MONFORTE SRL	27,4167%

*Handwritten signatures and initials:*  
 The first signature appears to be "S. R. Di" and the second is "G. M. L. K."



191	19/12/17	19786	191	NT COSTRUZIONI SRL	28,8969%
192	19/12/17	19787	192	SO LO COSTRUZIONI SRL	27,3840%
193	19/12/17	19788	193	BONOMO GERO	28,0091%
194	19/12/17	19789	194	SPARTACUS SOC COOP	26,5607%
195	19/12/17	19790	195	TECNOGEN	29,4077%
196	19/12/17	19791	196	RA ELETTROSISTEMI	25,7127%
197	19/12/17	19793	197	EDILTEC SRL	26,1312%
198	19/12/17	19795	198	EP COSTRUZIONI DI G.PROFFETTO & CSAS	30,8083%
199	19/12/17	19796	199	LAGAN & ALTEMPS SRL	24,1717%
200	19/12/17	19798	200	COSPIN SRL UNIPERS	28,7018%
201	19/12/17	19807	201	CO FER SRL	29,6382%
202	19/12/17	19808	202	LANERI COSTRUZIONI	28,2176%
203	19/12/17	19814	203	MI CO	26,1362%
204	19/12/17	19818	204	MOSEDIL SRL	27,9984%
205	19/12/17	19822	205	INDEDIL	27,7757%
206	19/12/17	19826	206	ITALIMPIANTI SOC COOP	32,6667%
207	19/12/17	19829	207	S M SRL	29,4658%
208	19/12/17	19830	208	3 B SRL	29,9393%
209	19/12/17	19831	209	ICES SRL	26,1418%
210	19/12/17	19832	210	DM COSTRUZIONI SRL	27,1280%
211	19/12/17	19833	211	EDILTECNICA COSTRUZIONI	28,8893%
212	19/12/17	19834	212	ANZA' FRANCESCO	29,3186%
213	19/12/17	19835	213	EDILROAD SRL	28,7121%
214	19/12/17	19836	214	FIGECO SRL IMPR	29,8399%
215	19/12/17	19838	215	CUBO COSTRUZIONI	29,0123%
216	19/12/17	19839	216	GUARNERI SRL IMPR	28,0028%
217	19/12/17	19840	217	MATINA GEOM GIOVANNI	27,1111%
218	19/12/17	19842	218	EDILCAP SRL	27,9265%
219	19/12/17	19846	219	CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPR	27,7777%
220	19/12/17	19847	220	CGC SRL	27,9296%
221	19/12/17	19848	221	RICO SRL	29,1456%
222	19/12/17	19849	222	GRESY APPALTI	30,6162%
223	19/12/17	19850	223	CRF F SRL	29,8128%
224	19/12/17	19851	224	IGC SPA	31,2988%
225	19/12/17	19852	225	EDIL VINCENT	27,9577%
226	19/12/17	19853	226	BETEL COSTRUZIONI	26,7808%
227	19/12/17	19854	227	SCA SRL UNIPERS	25,4452%
228	19/12/17	19855	228	TIRRENIA APPALTI	29,3270%
229	19/12/17	19856	229	LINERA COSTRUZIONI	28,7935%
230	19/12/17	19858	230	GF COSTRUZIONI SRL	29,5276%

*Handwritten signature:*  
*Luca*



231	19/12/17	19859	231	SICIL CEOP SRL	29,3993%
232	19/12/17	19860	232	EUROINFRASTRUTTURE	33,7819%
233	19/12/17	19861	233	CAVALLI SALVATORE IMPR	28,0993%
234	19/12/17	19862	234	BARRESI F LLI COSTRUZIONI	26,3533%
235	19/12/17	19863	235	VI SA	31,4984%
236	19/12/17	19864	236	AVATAR ECO SRL	26,7692%
237	19/12/17	19865	237	FRAMICH SRL	26,7327%
238	19/12/17	19867	238	BCS COSTRUZIONI	29,6843%
239	19/12/17	19868	239	PROACO SRL ATI PROACO MANEGLIA SALVATORE	27,9295%
240	19/12/17	19869	240	PORTO COSTRUZIONI	29,7280%
241	19/12/17	19870	241	AMATA SRL	28,2907%
242	19/12/17	19871	242	SPALLINA LUCIO SRL	29,2653%
243	19/12/17	19872	243	SCA CE BIT SRL	30,4360%
244	19/12/17	19874	244	ZAB COSTRUZIONI SRL	30,9513%
245	19/12/17	19876	245	LONGO COSTRUZIONI	28,7682%
246	19/12/17	19878	246	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	27,7829%
247	19/12/17	19879	247	EURORESIDENCE SRL	31,6627%
248	19/12/17	19880	248	COCO SRL IMPR	31,0757%
249	19/12/17	19881	249	VUILLO SALVATORE SRL	27,9372%
250	19/12/17	19882	250	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	28,6170%
251	19/12/17	19883	251	PIRRECA COSTRUZIONI	30,5621%
252	19/12/17	19884	252	SORCE COSTRUZIONI SRL	27,1777%
253	19/12/17	19885	253	SO ME CO SRL	25,7182%
254	19/12/17	19886	254	GESTIONI AMBIENTALI	29,5011%
255	19/12/17	19887	255	LOVERAL SRL UNIPERS	31,4433%
256	19/12/17	19888	256	PUZZILLO COSTRUZIONI SRL	26,9519%
257	19/12/17	19889	257	EUROSESTANTE SRL	25,6103%
258	19/12/17	19890	258	FALDERASO COSTRUZIONI	26,8287%
259	19/12/17	19891	259	DAMIGA SRL	32,0137%
260	19/12/17	19892	260	ITACA	31,3282%
261	19/12/17	19893	261	EDILSUJD	26,1781%
262	19/12/17	19894	262	RE CO GE SRL	27,3117%
263	19/12/17	19895	263	SARTEC	29,9351%
264	19/12/17	19896	264	VARVIERI ANGELO	26,1367%
265	19/12/17	19897	265	CANALE GEOM GIOVANNI	28,1221%
266	19/12/17	19898	266	FER CAL	28,7317%
267	19/12/17	19899	267	CO VIR	27,7847%
268	19/12/17	19900	268	EDILIZIA 102	26,6102%
269	19/12/17	19901	269	VENUTA CARMELO GIUSEPPE IMPR	25,3768%
270	19/12/17	19902	270	BEGEN INFRASTRUTTURE	28,0179%

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]



*Handwritten signature and initials*

271	19/12/17	19903	271	MAI CON GROUP	25,9026%
272	20/12/17	19904	272	ME CO IN SRL	28,4118%
273	20/12/17	19906	273	CO REA I-SOC COOP	28,1490%
274	20/12/17	19907	274	SPALLINA LUIGI	28,1328%
275	20/12/17	19908	275	PROGECO SAS	30,1112%
276	20/12/17	19909	276	ZARBO GIUSEPPE	28,2112%
277	20/12/17	19910	277	AZZURRA COSTRUZIONI SRL	28,8652%
278	20/12/17	19911	278	LVM SRL	23,5254%
279	20/12/17	19912	279	TRA EDIL SRL	23,3336%
280	20/12/17	19913	280	LUTIVEM	26,2524%
281	20/12/17	19914	281	CHIOFALO COSTRUZIONI	30,6087%
282	20/12/17	19915	282	V & V COSTRUZIONI SRL	30,1812%
283	20/12/17	19916	283	RAICOST SRL	24,2654%
284	20/12/17	19917	284	GENCO	30,1781%
285	20/12/17	19918	285	BOMBACI VINCENZO	29,9992%
286	20/12/17	19919	286	LA GARDENIA COSTRUZ SOC COOP	30,7681%
287	20/12/17	19920	287	EL DA COSTRUZIONI SRL	30,2488%
288	20/12/17	19921	288	MEDI APPALTI SRL	25,5774%
289	20/12/17	19922	289	FLORA SOC COOP ARL	26,3662%
290	20/12/17	19923	290	DI MARIA COSTRUZIONI	29,1241%
291	20/12/17	19924	291	ICOGEI SRL	31,1731%
292	20/12/17	19925	292	SICIL TECNO SRL	27,7368%
293	20/12/17	19927	293	GR COSTRUZIONI SRL	28,8710%
294	20/12/17	19929	294	ME GAS SOC UNIPERS	29,1319%
295	20/12/17	19930	295	CARUSO SALVATORE	29,7812%
296	20/12/17	19932	296	LSV COSTRUZIONI SRL	28,0518%
297	20/12/17	19933	297	COGE SRL	28,3117%
298	20/12/17	19934	298	TRUSCELLO ANGELO	28,1345%
299	20/12/17	19935	299	EVER GREEN SRL UNIPERS	28,9819%
300	20/12/17	19937	300	CIPAR SRL	25,7588%
301	20/12/17	19938	301	BUZZANCA GEOM BASILIO IMPR	27,8181%
302	20/12/17	19939	302	COLNISA COSTRUZIONI	27,9826%
303	20/12/17	19940	303	GEOS SRL	31,4827%
304	20/12/17	19941	304	SBS COSTRUZIONI SRL	29,3443%
305	20/12/17	19942	305	ANTIUM COSTRUZIONI	29,8675%
307	20/12/17	19945	307	R3 COSTRUZIONI	24,3537%
308	20/12/17	19947	308	OLIVA IMPR	28,1159%
309	20/12/17	19948	309	MERCURIA SRL	24,4121%
310	20/12/17	19949	310	NEBRODI IMPIANTI SRL	26,3387%
311	20/12/17	19950	311	ISGRO' COSTRUZIONI	28,6166%



*Handwritten signature and initials*

312	20/12/17	19951	312	OPERA APPALTI	29,7718%
313	20/12/17	19952	313	PITAGORA SRL	28,7893%
314	20/12/17	19953	314	TROVATO MARTINO SANTO	28,3683%
315	20/12/17	19954	315	KC GROUP	27,1234%
316	20/12/17	19955	316	LA VALLE VINCENZO IMPR	29,2120%
317	20/12/17	19956	317	BITTO MARIANO	29,7300%





# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Completate le operazioni di cui sopra si provvede a stilare il prospetto ( Allegato **C** ) contenete i ribassi di tutte le offerte ammesse.

Le offerte economiche vengono quindi siglate dal Presidente e da tutti i componenti del Seggio di gara e riposte nella cassaforte presente al 3° piano del Palazzo Municipale.

Il seggio di gara concorda quindi di tornare a riunirsi alle ore 9,00 di venerdì 1° Giugno 2018 per proseguire nelle operazioni di Gara con l'individuazione della Ditta aggiudicataria provvisoria.

L'avviso relativo alla seduta di riapertura, fissato come detto per il 1° Giugno 2018, sarà pubblicato come di consueto sul sito dell'Amministrazione Trasparente Sezione Bandi in corso e sul sito della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di San Filippo.

Le operazioni si concludono alle ore 14,00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Ing. Tommaso La Malfa *Tommaso La Malfa*

Dott. Mariano Cangemi *Mariano Cangemi*

Dott.ssa Anna Maria Iarrera *Anna Maria Iarrera*

Il Componente Rag. Stefano Imbesi *Stefano Imbesi*

Il Componente Segretario Dott.ssa Francesca Santangelo *Francesca Santangelo*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

Manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche - 1° Stralcio Funzionale CUP H59B11000120002 .

CIG 7265575E6. Procedura aperta del 21 Dicembre 2017

## 1^ ripresa seconda Seduta Pubblica

L'anno duemiladiciotto, addì 1 del mese di Giugno alle ore 9,30 nella stanza N.1 del 3° Piano del Palazzo Municipale sito in Milazzo, via Francesco Crispi n.10, aperta al pubblico, previo avviso pubblicato sul sito del Comune di Milazzo e sul sito della CUC, sono presenti i signori come indicati nella determinazione n.213 del 23.05.2018 del Responsabile Area Gestione del Territorio del Comune di San Filippo del Mela, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza San Filippo - Furnari - Milazzo.

*Il Presidente*

**d i c h i a r a** aperta la seduta

**RICHIAMATE** le operazioni di gara si qui condotte come riportate nei verbali delle sedute precedenti ;

**RICHIAMATO** in particolare il verbale di gara del 24 Maggio 2018 (2^ seduta pubblica)

*DA ATTO*

- a) Che nella seduta del 24 Maggio u.s. il Seggio di gara, esaminate le offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti, ha rilevato che talune imprese non hanno indicato separatamente il costo della manodopera come prescritto dall'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; costo indicato dalla Stazione Appaltante nell'apposito elaborato " *stima incidenza della manodopera*" depositato, in uno agli atti di gara, sul sito istituzionale *Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi in corso*;
- b) Che in forza delle recenti delibere dell'Anac n.417 e 420 del 2 maggio 2018 e dei pronunciamenti giurisprudenziali nelle stesse richiamati, il Seggio di gara con nota prot. 29864 del 25.05.2018 ha invitato le Ditte individuate nel verbale del 24 Maggio u.s., a comunicare, a chiarimento dell'offerta economica presentata, il costo della manodopera inglobata nell'offerta formulata fermo restando l'immodificabilità della stessa e fissando al 31 Maggio 2018 il termine ultimo per la produzione di quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara;

Premesso quanto sopra

**il Seggio di gara**

*ACCERTA*

c) Che le ditte :

2	VITALE GAS SRL
---	----------------



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

19	GEODESIA SRL
24	F.LLI ANASTASI SRL
30	GEOTEK SRL
37	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA
32	ALAK SRL
54	LOTO SRL
64	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL
92	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
94	COSTRUZIONI GENERALI SRL
96	PREVITI SRL
103	CUTICCHIA ANTONINO IMPRESA EDILE
104	A.E.GI SPADARO SRL
109	CANTIERI EDILI
113	D.L.M. COSTRUZIONI SRL
130	CAROMAR SRL
148	FERRARA SRL
157	NEW ENERGY GROUP SRL
161	NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE
171	NUCIFORA ALFIO
188	G.L. COSTRUZIONI SRL
191	NT COSTRUZIONI SRL
215	CUBO COSTRUZIONI

*Handwritten signatures and initials:*  
JK  
L. Anna  
JK  
L.



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

	SOC.COOP ARL
233	CAVALLI SALVATORE IMPRESA EDILE STRADALE
243	SCA.CE.BIT SRL
247	EURORESIDENCE SRL
263	SARTEC SRL
267	CO.VI SRL
272	ME.CO.IN SRL CA- POGRUPPO ATI ME.CO.IN SRL - CO.IN.SOT SRL
275	PRO.GE.CO SAS
279	GRUPPO TRA.EDIL SRL
293	G.R. COSTRUZIONI SRL
307	R3 COSTRUZIONI SRL
311	ISGRO' COSTRUZIO- NI SRL
317	BITTO MARIANO AU- SILIARIA CONSOR- ZIO STABILE REAL ITALY SCARL

HANNO RICONTRATO nei termini prescritti i chiarimenti richiesti dal Seggio di gara con la nota prot. 29864 del 25 Maggio 2018 ad eccezione della Ditta Lo Sardo Giuseppe ( plico n.14). Il seggio di gara esaminati i chiarimenti prodotti dalla 35 Imprese e tenute presenti le delibere dell'Anac n.417 e 420 del 2 maggio 2018 accerta che ha natura formale e non sostanziale la mancata indicazione in via separata del costo della manodopera nelle offerte economiche dalle stesse formulate.

*Per quanto sopra*

*Il Presidente*



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

**VISTO** l'esito delle verifiche condotte dal Seggio di gara in merito ai chiarimenti richiesti per la mancata indicazione del costo della manodopera dai trentacinque concorrenti sopra elencati;

**CONSIDERATO** che l'Impresa Lo Surdo Giuseppe ( plico n.14) non ha riscontrato la richiesta pec prot. 29864 del 25 Maggio 2018 ;

**VISTO E RICHIAMATO** il bando ed il Disciplinare di gara con le norme negli stessi richiamati;

**VISTO**, in particolare, il paragrafo "Procedura di aggiudicazione " del Disciplinare di gara;

## **DICHIARA**

**AMMESSE** in sede di verifica documentale numero 315 (trecentoquindici ) Imprese Concorrenti ;

**CONFERMA** l'esclusione della Ditta La Spada Diego – Ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy Scarl contrassegnato con il plico n.306 già disposta nella seduta del 21 Maggio 2018;

## **PRONUNCIA**

**L'esclusione** dell' Impresa Lo Sardo Giuseppe ( plico n.14) in quanto la stessa non ha riscontrato la richiesta di chiarimenti in ordine al costo della manodopera avanzata con pec prot.29864 del 25.05.2018;

Completate le operazioni di cui manzi il Presidente, alla presenza continua di tutti i componenti, dispone che vengano prelevate le Offerte economiche ( Buste B) custodite nell' armadio blindato presente nel Settore.

A questo punto il Presidente da lettura del ribasso percentuale offerto dai concorrenti ammessi.

Quindi, con le modalità di cui anzi si procede a dare lettura delle offerte presentate dalle due Imprese Escluse che di seguito si riporta:

plico n.306 Ditta La Spada Diego– Ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy Scarl c - Ribasso : 29,3112%;

Plico n.14 Lo Sardo Giuseppe – Ribasso 28,1218%

Indi Il Presidente

**RICHIAMATO** il bando ed il Disciplinare di gara ed i particolare " procedura di aggiudicazione"

Da atto che ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella seduta pubblica del 7 Febbraio 2018 il Seggio di gara ha proceduto al sorteggio del metodo di determinazione dell'anomalia tra le cinque possibili ipotesi elencate ( a, b, c, d, e, f)



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

nell'anzidetto articolo. La lettera sorteggiata è stata la lettera c e quindi la soglia di anomalia verrà definita calcolando la *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;*"

L'elaborazione delle offerte economiche effettuata tramite il programma gestionale (*Blumatica aggiudicare*) del quale questo Ente possiede la licenza d'uso da il seguente risultato :

- a) Ribasso medio = 28,3881%
- b) Incremento 15% = 4,2582%
- c) Soglia di anomalia = 32,6463%

Vengono, pertanto, escluse automaticamente le offerte dei seguenti concorrenti in quanto anormalmente basse :

Offerta plico 232 - Euroinfrastrutture

Offerta plico 158 Vertical Project srl

Offerta plico 206 Italimpianti Soc.Coop. \_\_\_\_\_

A questo punto

il Presidente

*accerta e da atto*

che l'offerta di minor prezzo risulta essere quella formulata dal concorrente Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio con sede in Alcamo ( TP ) , Via Emilia 44 Partita Iva 02536860816- Impresa Ausiliaria Pietro Saullo, Via Ruggero 133 91011 Alcamo P.Iva 01938110812 che ha offerto il ribasso percentuale del 32,2226% sul prezzo a base d'asta di € 350.374,77

Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'impresa dichiara € 3.600,00 iva esclusa per oneri aziendali ed € 54.000,00 per costi di manodopera.

L'importo contrattuale resta determinato in complessivi Euro **€ 247.268,41** (euro duecentoquarantasettemiladuecentosessantotto/41) di cui € 9.793,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .


Accerta, altresì, che la seconda offerta di minor prezzo è quella presentata dalla Ditta Intesa Verde P.IVA 02343180812 ( Plico 144) che ha offerto il ribasso percentuale del 32,1822%;

*IL PRESIDENTE*

Visto tutto quanto precede,

Visto il paragrafo "Procedure di aggiudicazione" del Disciplinare di gara,

***propone di aggiudicare***



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo – Milazzo – Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana con abbattimento delle barriere architettoniche – 1° Stralcio Funzionale – Cup H59B11000120002 – CIG 7265575E6 all'Impresa Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio con sede in Alcamo ( TP) , Via Emilia 44 Partita Iva 02536860816- Impresa Ausiliaria Pietro Saullo, Via Ruggero 133 91011 P.Iva 01938110812 che ha offerto il ribasso percentuale del 32,2226% sul prezzo a base d'asta di € 350.374,77

Pertanto, il prezzo netto contrattuale dei lavori è di complessivi Euro **€ 247.268,41** (euro duecentoquarantasettemiladuecentosessantotto/41) di cui € 9.793,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .

L'aggiudicazione è fatta con l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla vigente normativa. In particolare, mentre l'Impresa offerente, aggiudicataria provvisoria, resta già impegnata per effetto dell'avvenuta presentazione dell'offerta, il Comune non assume alcun obbligo se non quando gli atti inerenti la presente gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

A tal fine si dispone che copia del presente verbale venga consegnato al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesta dal bando di gara e autocertificati dalla Ditta Aggiudicataria provvisoria e, relativamente ai costi della manodopera dallo stesso dichiarati, al rispetto di quanto previsto dall'art.97 comma 5 lettera d) del Codice.

Dispone inoltre che l'Ufficio preposto in sinergia con il Responsabile del Procedimento provveda :

1. a pubblicare prontamente il presente verbale all' Albo Pretorio on line e, in ossequio a quanto previsto dall'art.29 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale di questo Comune – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi in corso e su sito del Comune di San Filippo del Mela, Capofila della CUC ;
2. a predisporre la determinazione per l'aggiudicazione definitiva;
3. a curare tutti gli atti per pervenire alla stipula del contratto e per giungere alla definizione della procedura di affidamento;

Sono allegati al presente verbale :

1. Allegato A Elenco Imprese Partecipanti
2. Allegato A1 Elenco Imprese escluse fase documentale
3. Allegato A2 Elenco Imprese ammesse fase documentale
4. Allegato C Prospetto ribassi offerti Imprese ammesse;



# Centrale Unica di Committenza

Comuni di

San Filippo - Milazzo - Furnari

Stazione Appaltante

Comune di Milazzo

5. Allegato D Prospetto di calcolo aggiudicazione provvisoria

Debbono intendersi allegati al presente verbale i seguenti atti:

- a) bando di gara ;
- b) Disciplinare di gara;
- c) l'offerta di ribasso della Impresa aggiudicataria provvisoria;
- d) la documentazione tutta prodotta dall'Impresa aggiudicataria provvisoria per la partecipazione alla gara.

Le operazioni vengono ultimate alle ore 14,00 di oggi 1 Giugno 2018

Il presente verbale, che raggruppa tutte le operazioni condotte dal seggio di gara, risulta scritto su quarantotto (48) pagine oltre gli Allegati che dopo lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente Ing. Tommaso La Malfa La Malfa Tommaso

Il Componente Rag. Stefano Imbesi Stefano Imbesi

Dott. Mariano Cangemi Mariano Cangemi

Dott.ssa Anna Maria Iarrera Anna Maria Iarrera

Il Componente- verbalizzante: Dr.ssa Francesca Santangelo Francesca Santangelo

Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche

Allegato D

ELENCO IMPRESE PARTECIPANTI									
Ditta Richiedente	Part. IVA	Num.	Grad.	Ribasso	Scarf.	Importo Netto Lav.	Note		
EUROINFRASTRUTTURE SRL	04022290870	232		33,7819	-5,3938	€ 232.011,52			
VERTICAL PROJECT SRL	VERTICAL PR	158		32,9301	-4,5420	€ 234.996,01			
ITALPIANTATI SOC.COOP	02023840842	206		32,6667	-4,2786	€ 235.918,90			
ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO S.	02536860816	114		32,2226	-3,8345	€ 237.474,91			
INTESA VERDE SRL	02343180812	144		32,1822	-3,7941	€ 237.616,46			
MA.VAN DI CALLARI C. E A. S.N.C	01771590856	84		32,0850	-3,6969	€ 237.957,03			
VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	00740480819	170		32,0341	-3,6460	€ 238.135,37			
DAMIGA SRL	02379180819	259		32,0137	-3,6256	€ 238.206,84			
COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	04949150827	80		31,9124	-3,5243	€ 238.561,77			
NEW ENERGY GROUP SRL	02297570844	157		31,8421	-3,4540	€ 238.808,09			
A.G.R.SRL	02165790813	75		31,8100	-3,4219	€ 238.920,56			
PEGASO COSTRUZIONI SRL	02878860838	184		31,8057	-3,4176	€ 238.935,62			
EURORESIDENCE SRL	02127630834	247		31,6627	-3,2746	€ 239.436,66			
DI.BI.GA COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	02510310812	135		31,5778	-3,1897	€ 239.734,13			
GRIMAUDO GIUSEPPE IMPRESA	00091460816	115		31,5081	-3,1200	€ 239.978,34			
VI.SA COSTRUZIONI SRL	05124350876	235		31,4984	-3,1103	€ 240.012,32			
GEOS SRL	02919830832	303		31,4827	-3,0946	€ 240.067,33			
LOREVAL SRL	02135460836	255		31,4433	-3,0552	€ 240.205,38			
ITACA SCARL	02448020848	260		31,3283	-2,9402	€ 240.608,31			
I.G.C. spa	04962480879	224		31,2988	-2,9107	€ 240.711,67			
DI FIORE RITA	05299310820	6		31,2706	-2,8825	€ 240.810,48			
S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI DI IMBERGAMO A	02496540846	79		31,2304	-2,8423	€ 240.951,33			
COGESP SRL UNI	02755810849	21		31,2223	-2,8342	€ 240.979,71			
I.CO.GE.I. SRL	06374490016	291		31,1731	-2,7850	€ 241.152,09			
COCO SRL	04537180871	248		31,0757	-2,6876	€ 241.493,36			
MARINO ROSARIO SRL	02621340815	70		30,9614	-2,5733	€ 241.893,84			
VULLO ANTONIO SRL	02604060844	31		30,9546	-2,5665	€ 241.917,66			
ZAB COSTRUZIONI SRL	01976880847	244		30,9513	-2,5632	€ 241.929,22			
COSMAK SRL	03099860839	128		30,8182	-2,4301	€ 242.395,57			
G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM.GIUSEPPE PROIETTO & C S.	03986690877	198		30,8083	-2,4202	€ 242.430,26			
LA GARDENIA COSTRUZIONE SRL	01204270852	286		30,7681	-2,3800	€ 242.571,11			
SA.CO.REST SRL	02525120842	20		30,7460	-2,3579	€ 242.648,54			
CGS COSTRUZIONI SRL	01864970858	116		30,7131	-2,3250	€ 242.763,82			
EDILE V.N.A. SOC.COOP	02272060845	163		30,6323	-2,2442	€ 243.046,92			
GRESY APPALTI SRL	04368150878	222		30,6162	-2,2281	€ 243.103,33			
CHIOFALO COSTRUZIONI SRL	01581620836	281		30,6087	-2,2206	€ 243.129,61			
BLAS COSTRUZIONI SRL	01387910225	36		30,5873	-2,1992	€ 243.204,59			
PETTINATO COSTRUZIONI SRL	02569060839	179		30,5766	-2,1885	€ 243.242,08			
PIRRECA COSTRUZIONI	04688020827	251		30,5621	-2,1740	€ 243.292,88			
MAR.SAL.COSTRUZIONI SRL	02478440841	48		30,4725	-2,0844	€ 243.606,82			
SCA.CE.BIT. SRL	00292050879	243		30,4360	-2,0479	€ 243.734,71			
MANGANO SALVO COSTRUZIONE SRL	04337200879	40		30,4288	-2,0407	€ 243.759,93			
EDILSERVICE SOC.COOP	02119210835	181		30,3742	-1,9861	€ 243.951,24			
PULLARA CALOGERO	02279850842	59		30,3030	-1,9149	€ 244.200,70			
EL.DA. COSTRUZIONI SRL	02973280833	287		30,2488	-1,8607	€ 244.390,61			



**Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche**

V & V COSTRUZIONI SRL	02343530818	282	30,1812	-1,7931	€ 244.627,46
GENCO SRL SOC.UNIPERS.	01989330855	284	30,1781	-1,7900	€ 244.638,32
G.C.COSTRUZIONI SRL	01815370851	127	30,1173	-1,7292	€ 244.851,35
PRO.GE.CO.SAS	04352960829	275	30,1112	-1,7231	€ 244.872,72
VULLO CALOGERO IMPRESA EDILE STRADALE	00308790849	27	30,0111	-1,6230	€ 245.223,45
ECOMONITOR SOC.COOP	02785210838	133	30,0003	-1,6122	€ 245.261,29
BOMBACI VINCENZO ING.	00411320831	285	29,9992	-1,6111	€ 245.265,14
SOTER SR	00810290486	159	29,9741	-1,5860	€ 245.353,09
ISOR COSTRUZIONI SRL	02488860848	41	29,9483	-1,5602	€ 245.443,48
3 B SRL	01968840841	208	29,9393	-1,5512	€ 245.475,02
SARTEC SRL	01704198099	263	29,9351	-1,5470	€ 245.489,73
DONATO ANTONINO TINDARO	01920370838	23	29,9308	-1,5427	€ 245.504,80
PARISI VINCENZO COSTRUZIONE SRL	02404320844	1	29,8989	-1,5108	€ 245.616,57
AMATO COSTRUZIONI SRL	02236990814	34	29,8888	-1,5007	€ 245.651,96
DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO IMPRESA COSTRUZIONI	00084250851	151	29,8885	-1,5004	€ 245.653,01
NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE	02009881083	161	29,8765	-1,4884	€ 245.695,05
ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA PIETRO & c. sa	01704360831	305	29,8675	-1,4794	€ 245.726,59
D'ALBERTI GIUSEPPE	01825680810	167	29,8417	-1,4536	€ 245.816,98
FIGECO SRL	04842650873	214	29,8399	-1,4518	€ 245.823,29
CRF.F SRL	04998890877	223	29,8128	-1,4247	€ 245.918,24
ZARA SRL	02324800842	134	29,8086	-1,4205	€ 245.932,96
ZEUS COSTRUZIONI SRL	01903332085	142	29,7953	-1,4072	€ 245.979,56
ICOLEN SRL IMPRESA	ICOLEN SRL	165	29,7932	-1,4051	€ 245.986,91
CARUSO ING. SALVATORE	02137755083	295	29,7812	-1,3931	€ 246.028,96
FUGAZZOTTO GIUSEPPE	02600120832	118	29,7743	-1,3862	€ 246.053,13
OPERA APPALTI SRL	03016990834	312	29,7718	-1,3837	€ 246.061,89
SAN FRANCESCO SRL	02834320844	110	29,7359	-1,3478	€ 246.187,68
BITTO MARIANO	0309010830	317	29,7300	-1,3419	€ 246.208,35
PORTO COSTRUZIONI SRL	04370470876	240	29,7280	-1,3399	€ 246.215,36
BCS COSTRUZIONI SRL	02942960838	238	29,6843	-1,2962	€ 246.368,47
SITEK DI VITO OLIVERI SAS	05488240820	71	29,6534	-1,2653	€ 246.476,74
PROM.EDILDI DI STEFANO GIORGIO	01380030815	149	29,6508	-1,2627	€ 246.485,85
CO.FER SRL	00367670858	201	29,6382	-1,2501	€ 246.529,99
ORLANDO SERGIO CAPOGRUPPO ATI ORLANDO-TRIFILETTI	01627710831	121	29,6066	-1,2185	€ 246.640,71
MARIA SS. DEI MIRACOLI IMPRESA DI TERRITO SILVIO &	01374060851	43	29,5873	-1,1992	€ 246.708,34
POLLARA CASTRENZE SRL	05616790829	55	29,5616	-1,1735	€ 246.798,38
G.F COSTRUZIONI SRL	04408900878	230	29,5276	-1,1395	€ 246.917,51
TORSTEN COSTRUZIONI SRL	04636340871	177	29,5215	-1,1334	€ 246.938,88
GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.S	06614140827	254	29,5011	-1,1130	€ 247.010,36
S.M.SRL CAPOGRUPPO ATI S.M.SRL-MARTINA COSTRUZIONI	02465090849	207	29,4658	-1,0777	€ 247.134,04
AN.CA.MA SRL	02961160831	136	29,4370	-1,0489	€ 247.234,95
FASTEN SRL	01628010850	147	29,4256	-1,0375	€ 247.274,89
FAREL IMPIANTI SRL	02473780845	112	29,4116	-1,0235	€ 247.323,94
TECNOGEN SRL	01939270854	195	29,4077	-1,0196	€ 247.337,61
SICIL C.E.O.P. SRL	01301750830	231	29,3993	-1,0112	€ 247.367,04
PRESTI SRL	02097900837	13	29,3472	-0,9591	€ 247.549,59
S.B.S. COSTRUZIONI SRL	03981790870	304	29,3443	-0,9562	€ 247.559,75



**Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche**

TIRRENIA APPALTI SAS MUNAFO ARCH.ANTONINO & C	02092250832	228		29,3270	-0,9389	€ 247.620,36
ANZA' FRANCESCO	03253730877	212		29,3186	-0,9305	€ 247.649,79
REDIAL SRL	02558570848	12		29,3176	-0,9295	€ 247.653,30
DI NICA COSTRUZIONI SRL	02389540846	56		29,3044	-0,9163	€ 247.699,55
FERRARA SALVATORE IMPRESA EDILE	04287370870	173		29,2919	-0,9038	€ 247.743,34
SPALLINA LUCIO SRL	06064050823	242		29,2653	-0,8772	€ 247.836,54
PUMA SRL	01770620811	11		29,2369	-0,8488	€ 247.936,05
LA VALLE VINCENTO	01682480833	316		29,2120	-0,8239	€ 248.023,29
PATRIARCA GROUP SRL	01646640886	69		29,2023	-0,8142	€ 248.057,28
EDILIZIA 2G SRL CAPOGRUPPO ATI EDILIZIA 2 G SRL- SC	01406850881	153		29,1556	-0,7675	€ 248.220,90
ICEV SRL	02521370847	73		29,1515	-0,7634	€ 248.235,27
RI.CO. SRL UNIPERS.	02355590874	221		29,1456	-0,7575	€ 248.255,94
N.G.A COSTRUZIONI SRL	01797240858	35		29,1421	-0,7540	€ 248.268,20
M.E.GAS.SRL SOC.UNIPERS	04524650878	294		29,1319	-0,7438	€ 248.303,94
DI MARJA COSTRUZIONI SRL	04488920879	290		29,1241	-0,7360	€ 248.331,27
AL.BROS. CAPOGRUPPO ATI AL.BROS.COSTRUZIONI SRL	03012230839	169		29,1236	-0,7355	€ 248.333,02
SAGEDIL S.R.L.	02761810841	67		29,0776	-0,6895	€ 248.494,20
CUBO COSTRUZIONI SOC.COOP.ARL	04665640878	215		29,0123	-0,6242	€ 248.722,99
EVER GREEN SRL UNIPERS	02535770834	299		28,9819	-0,5938	€ 248.829,50
IMBERGAMO CALOGERO IMPRESA COSTRUZIONI	02065710846	81		28,9699	-0,5818	€ 248.871,55
PELORITANA APPALTI srl U	02835300837	166		28,9371	-0,5490	€ 248.986,47
GECOPLANTS SRL	02614170849	85		28,9323	-0,5442	€ 249.003,29
DEL SOLE SOC.COOP	02705510846	72		28,9175	-0,5294	€ 249.055,15
COSTANZO LEOPOLDO GAETANO	00441670833	28		28,8999	-0,5118	€ 249.116,81
NT COSTRUZIONI SRL	03388000832	191		28,8969	-0,5088	€ 249.127,32
PAM SRL	02440700843	76		28,8967	-0,5086	€ 249.128,02
VITANZA FRANCESCO IMPRESA	01617100837	52		28,8961	-0,5080	€ 249.130,13
EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	01438980854	211		28,8893	-0,5012	€ 249.153,95
SUPREMA APPALTI SRL	03095530832	182		28,8751	-0,4870	€ 249.203,70
G.R COSTRUZIONI SRL	03088000835	293		28,8710	-0,4829	€ 249.218,07
AZZURRA COSTRUZIONI SRL	02539650842	277		28,8652	-0,4771	€ 249.238,39
CONES SRL	01781390842	3		28,8616	-0,4735	€ 249.251,01
CONTI TAGUALI FABIO	05269370897	175		28,8524	-0,4643	€ 249.283,24
CASCIO GIUSEPPE GEOM	05078250825	25		28,8423	-0,4542	€ 249.318,63
A.E.GI. SPADARO SRL	01778730893	104		28,8117	-0,4236	€ 249.425,84
NUCIFORA ALFIO IMPRESA EDILE	02425730872	171		28,8017	-0,4136	€ 249.460,88
LINERA COSTRUZIONI SRL	04940860879	229		28,7935	-0,4054	€ 249.489,61
PITAGORA SRL	02775270123	313		28,7893	-0,4012	€ 249.504,33
EDIL COSTRUZIONI DI ARNONE CARMELO	02871810848	125		28,7839	-0,3958	€ 249.523,25
ALAK srl	01603800838	32		28,7772	-0,3891	€ 249.546,72
LONGO COSTRUZIONI SRL	02595110848	245		28,7682	-0,3801	€ 249.578,26
PANEPINTO COSTRUZIONI SRL	01812300844	83		28,7611	-0,3730	€ 249.603,13
CASSANO SRL	02305410819	162		28,7543	-0,3662	€ 249.626,96
OMNIA SRL	01927480812	18		28,7541	-0,3660	€ 249.627,66
FER.CAL COSTRUZIONI SRL	01706090899	266		28,7317	-0,3436	€ 249.706,14
EURO C.S.RL	00984750893	50		28,7211	-0,3330	€ 249.743,28
EDILROAD SRL	02626780841	213		28,7121	-0,3240	€ 249.774,82



**Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche**

KALOS GROUP SRL	02400330847	7	28,7104	-0,3223	€ 249.780,77
TE.CA.COSTRUZIONI SRL	01420250852	102	28,7023	-0,3142	€ 249.809,15
COSPIN SRL UNIPERS	04712420878	200	28,7018	-0,3137	€ 249.810,90
MA.CO.DI MANTIO GIUSEPPE & C. SAS	01706150859	119	28,6838	-0,2957	€ 249.873,97
Z.G.COSTRUZIONI SRL	03025340831	108	28,6636	-0,2755	€ 249.944,75
GURIERI VITO	01026630887	60	28,6443	-0,2562	€ 250.012,37
SICIL COSTR		82	28,6382	-0,2501	€ 250.033,74
PREVITI SRL	02157930831	96	28,6291	-0,2410	€ 250.065,63
CALTAGIRONE M.UGO GIOVANNI CAPOGRUPPO ATI CALTA	01225680857	250	28,6170	-0,2289	€ 250.108,02
ISGR0' COSTRUZIONI SRL	03080310836	311	28,6166	-0,2285	€ 250.109,42
SA.FRA. SRL	01336290851	97	28,6101	-0,2220	€ 250.132,20
COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL	03452190832	46	28,6070	-0,2189	€ 250.143,06
I.CO.E.S & C SAS DI PAPPALARDO O.	02446650828	38	28,5830	-0,1949	€ 250.227,15
COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO E C SA	01350700850	139	28,5777	-0,1896	€ 250.245,72
EUROCK SRL	00500880224	124	28,5617	-0,1736	€ 250.301,78
DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL	0340300886	106	28,5583	-0,1702	€ 250.313,69
LEONE VINCENZO	00407870880	29	28,5525	-0,1644	€ 250.334,01
AIELLO ANTONINO	01330720838	39	28,5090	-0,1209	€ 250.486,43
CONSORZIO STABILE GPT S.C.A.R.	07879770969	45	28,4315	-0,0434	€ 250.757,97
PROJECT SRL	02613730833	164	28,4281	-0,0400	€ 250.769,88
CONSTRUCTA PLUS SRL	04484660826	105	28,4260	-0,0379	€ 250.777,24
SORBELLO ALFIO	00495390874	61	28,4236	-0,0355	€ 250.785,65
ME.CO.IN SRL CAPOGRUPPO ATI ME.CO.IN SRL - CO.IN.SC	01611920834	272	28,4118	-0,0237	€ 250.826,99
SGRò GEOM ALBERTO DANIELE	02394090878	5	28,3813	0,0000	€ 250.933,86
TROVATO MARTINO SANTO	01602190835	314	28,3683	0,0000	€ 250.979,40
EDILSICULA SOC.COOP	01526090830	66	28,3475	0,0000	€ 251.052,28
ISAF COSTRUZIONI SRL	04638320871	172	28,3124	0,0000	€ 251.175,26
COGE SRL	07394001007	297	28,3117	0,0000	€ 251.177,72
AMATA SRL	03224450837	241	28,2907	0,0000	€ 251.251,29
RE.CO.IM.SRL	03223310834	51	28,2736	0,0000	€ 251.311,21
BECAM COSTRUZIONI SRL	02943060836	131	28,2591	0,0000	€ 251.362,01
LA ROCCA ANGELO	02142510847	77	28,2308	0,0000	€ 251.461,17
SAB INVENTIONS SRL	04305710875	156	28,2271	0,0000	€ 251.474,13
GERILENIA SRL	02542660846	58	28,2253	0,0000	€ 251.480,44
LANERI COSTRUZIONI	00679660860	202	28,2176	0,0000	€ 251.507,42
ZARBO GIUSEPPE IMPRES EDILE STRADALE	00566470845	276	28,2112	0,0000	€ 251.529,84
PUGLISI VINCENZO SOC.UNIPERS ARL	06076960829	62	28,1989	0,0000	€ 251.572,94
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	03082820832	92	28,1873	0,0000	€ 251.613,58
MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	03425670829	89	28,1824	0,0000	€ 251.630,75
CALLARI COSTRUZIONI SRL	01384160857	44	28,1718	0,0000	€ 251.667,89
EDILCENTRO DI SIMONE MARCHETTA	01943600831	176	28,1713	0,0000	€ 251.669,64
CO.REA.L. SOC.COOP	01237240856	273	28,1490	0,0000	€ 251.747,78
FALCO COSTRUZIONI SRL	01815390859	140	28,1390	0,0000	€ 251.782,81
TRUSCELLO ANGELO	03432360836	298	28,1345	0,0000	€ 251.798,58
CO.E.PE. SRL	04968320822	95	28,1329	0,0000	€ 251.804,19
SPALLINA COSTRUZIONE di SPALLINA LUIGI&C snc	04304670823	274	28,1328	0,0000	€ 251.804,54
TECNO GROUP SRL	05570580828	99	28,1277	0,0000	€ 251.822,41



**Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche**

GEODESIA SRL	01654040854	19	28,1242	0,0000	€ 251.834,67
SICEF SRL	00146420856	33	28,1222	0,0000	€ 251.841,68
CANALE GEOM. GIOVANNI	04505750820	265	28,1221	0,0000	€ 251.842,03
OLIVA SRL	00411340839	308	28,1159	0,0000	€ 251.863,75
CAVALLI SALVATORE IMPRESA EDILE STRADALE	03306360870	233	28,0993	0,0000	€ 251.921,91
GEOSONDA COSTRUZIONI SRL	01993260841	111	28,0923	0,0000	€ 251.946,44
L.S.V. COSTRUZIONI SRL	04777890874	296	28,0518	0,0000	€ 252.088,34
BEGEN INFRASTRUTTURE SRL	01382890117	270	28,0179	0,0000	€ 252.207,12
BONOMO GERO IMPRESA EDILE STRADALE	01415580859	193	28,0091	0,0000	€ 252.237,95
GUARNERI SRL	01930510852	216	28,0028	0,0000	€ 252.260,02
CALDERONE NATALE	01934380831	160	27,9999	0,0000	€ 252.270,18
MOSSEDIL SRL	01802830842	204	27,9984	0,0000	€ 252.275,44
PAGANO COSTRUZIONI SRL	02036850838	185	27,9933	0,0000	€ 252.293,31
F.LLI MICCIULLA S.N.C	01219260831	129	27,9921	0,0000	€ 252.297,51
ANZALONE LUIGI & C. SRL	01187260854	117	27,9835	0,0000	€ 252.327,65
COLNISA COSTRUZIONE	02043450879	302	27,9826	0,0000	€ 252.330,80
EDIL VINCENT SRL	04767380878	225	27,9577	0,0000	€ 252.418,04
AVENI COSTRUZIONI SRL	02675130831	186	27,9433	0,0000	€ 252.468,50
VULLO SALVATORE	02289730844	249	27,9372	0,0000	€ 252.489,87
SIET DI MOTISI NICOLO' & C SAS	05361070823	57	27,9330	0,0000	€ 252.504,59
C.G.C. SRL	04965350871	220	27,9296	0,0000	€ 252.516,50
PRO.A.CO SRL CAPOGRUPPO ATI PRO.A.CO SRL- MANEGLI	01505130888	239	27,9295	0,0000	€ 252.516,85
EDILCAP SRL	05028450871	218	27,9265	0,0000	€ 252.527,36
NIGITA INFRASTRUTTURE	01444990889	120	27,9214	0,0000	€ 252.545,23
SCIBETTA COSTRUZIONI SRL	01713620852	42	27,9117	0,0000	€ 252.579,22
CEDIT SRL	02739690846	146	27,9110	0,0000	€ 252.581,67
SAN DOMENICO SRL	01863220859	74	27,9023	0,0000	€ 252.612,15
ETNA EKO SRL	04932400874	123	27,8989	0,0000	€ 252.624,06
GEOTEK SRL	02106000843	30	27,8973	0,0000	€ 252.629,67
MONDELLO COSTRUZIONI SRL	02761240833	63	27,8744	0,0000	€ 252.709,91
GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	02834980845	16	27,8487	0,0000	€ 252.799,95
BUZZANCA GEOM BASILIO	01975940832	301	27,8181	0,0000	€ 252.907,17
C&C INFRASTRUTTURE SRL	03043530835	47	27,8071	0,0000	€ 252.945,71
CALVO IMPRESA SRL	01114980897	152	27,7937	0,0000	€ 252.992,66
CO.VIR SRL	02127470835	267	27,7847	0,0000	€ 253.024,19
DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	01297270850	246	27,7829	0,0000	€ 253.030,50
CAPOBIANCO GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE	02081980845	219	27,7777	0,0000	€ 253.048,72
MGM COSTRUZIONI SRL	01359240882	15	27,7777	0,0000	€ 253.048,72
FLUMEC SRL	02324330840	90	27,7770	0,0000	€ 253.051,17
INDEDIL SRL	02684040849	205	27,7757	0,0000	€ 253.055,73
SICIL TECNO PLUS SRL	04414740870	292	27,7368	0,0000	€ 253.192,02
DI VITA PAOLO SRL UNIPERS	01465200887	145	27,7259	0,0000	€ 253.230,21
C.G.SYSTEM SRL	05566180823	98	27,7227	0,0000	€ 253.241,42
VITALE GAS SRL	06586190826	2	27,7211	0,0000	€ 253.247,03
NUOVI LAVORI SRL	01899470841	78	27,6552	0,0000	€ 253.477,93
SARO COSTRUZIONI SRL	01202710867	174	27,6336	0,0000	€ 253.553,61
AMATO MARIO IMPRESA COSTRUZIONI	01020680888	86	27,4566	0,0000	€ 254.173,77



**Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche**

MONFORTE SRL	04578130876	190	27,4167	0,0000	€ 254.313,57
SO.LO COSTRUZIONI SRL	02926290830	192	27,3840	0,0000	€ 254.428,14
GEOM.ANTINORO VINCENZO D.	01359840855	53	27,3838	0,0000	€ 254.428,84
KIMISSA COSTRUZIONE UNIPERSONALE	01137120869	155	27,3717	0,0000	€ 254.471,24
CONSTRUBO SOC.COOP	02748200835	180	27,3555	0,0000	€ 254.528,00
RE.CO.GE SRL	04417231000	262	27,3117	0,0000	€ 254.681,46
COGISA SRL	03224520878	168	27,2930	0,0000	€ 254.746,98
C.& P SRL	02710410834	93	27,2711	0,0000	€ 254.823,72
ARCOBALENO SRL	05304570822	100	27,2277	0,0000	€ 254.975,78
CO.GE.MAR S.R.L.	01659980831	132	27,2244	0,0000	€ 254.987,34
C.G.F.C. SRL	10860821005	126	27,2143	0,0000	€ 255.022,73
SORCE COSTRUZIONI SRL	01968210854	252	27,1777	0,0000	€ 255.150,97
ABRUSCATO SALVATORE	04272680820	26	27,1720	0,0000	€ 255.170,94
SIAP SERVICE SRL	02980120832	187	27,1717	0,0000	€ 255.171,99
D.L.M. COSTRUZIONI SRL	03036160830	113	27,1545	0,0000	€ 255.232,25
GIAMBO' MICHELANGELO	00803680834	49	27,1326	0,0000	€ 255.308,99
MERIDIONE APPALTI SRL	01432100889	138	27,1326	0,0000	€ 255.308,99
DM COSTRUZIONI SRL	01984890846	210	27,1280	0,0000	€ 255.325,10
KC GROUP SRL	03436640837	315	27,1234	0,0000	€ 255.341,22
MATINA GEOM.GIOVANNI	02064150846	217	27,1111	0,0000	€ 255.384,32
CUTICCHIA ANTONINO IMPRESA EDILE	00269790838	103	27,1014	0,0000	€ 255.418,30
PUZZILLO COSTRUZIONI SRL	00576960843	256	26,9519	0,0000	€ 255.942,11
PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	038977825	64	26,9360	0,0000	€ 255.997,82
CO.GEN.AP SRL	01637330851	101	26,9017	0,0000	€ 256.118,00
CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO	05302390827	4	26,8517	0,0000	€ 256.293,19
BELLIA SALVATORE	01553390848	22	26,8374	0,0000	€ 256.343,29
FALDERASO COSTRUZIONI SRL	03980460822	258	26,8287	0,0000	€ 256.373,77
BETEL COSTRUZIONI SRL	04903580878	226	26,7808	0,0000	€ 256.541,60
AVATAR ECO SRL	05889920822	236	26,7692	0,0000	€ 256.582,25
LOTO SRL	LOTO SRL	54	26,7672	0,0000	€ 256.589,25
COGEDIS SRL	02761050836	141	26,7358	0,0000	€ 256.699,27
FRAMICH SRL	04715450872	237	26,7327	0,0000	€ 256.710,13
F.LLI ANASTASI SRL	00425050838	24	26,6250	0,0000	€ 257.087,49
EDILIZIA 102 SRL	02999560838	268	26,6102	0,0000	€ 257.139,34
RUSSO COSTRUZIONI SRL	05318820825	88	26,5765	0,0000	€ 257.257,42
SPARTACUS SOC.COOP	05392030879	194	26,5607	0,0000	€ 257.312,78
FLORA SOC.COOP.CAPOGRUPPO ATI FLORA SOC.COOP-FIC	00635200868	289	26,3662	0,0000	€ 257.994,26
MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA	02850690831	37	26,3628	0,0000	€ 258.006,17
F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL	01529240838	234	26,3533	0,0000	€ 258.039,46
NEBRODI IMPIANTI SRL	02958900835	310	26,3387	0,0000	€ 258.090,61
RISICATO SRL UNIPERSONALE	04503080873	10	26,2876	0,0000	€ 258.269,65
LUTVIEM SRL	03115340832	280	26,2524	0,0000	€ 258.392,98
EDILSUD SERVIZI DI C.& V SRL	01149150862	261	26,1781	0,0000	€ 258.653,31
I.C.E.S. SRL	01348230853	209	26,1418	0,0000	€ 258.780,50
VARVERI ANGELO	00597690866	264	26,1367	0,0000	€ 258.798,37
MI.CO.SRL	01418060859	203	26,1362	0,0000	€ 258.800,12
EDILTEC SRL	01841330853	197	26,1312	0,0000	€ 258.817,64



**Lavoro : manutenzione Straordinaria Viabilità Urbana con abbattimento delle barriere architettoniche**

TI.GI.COSTRUZIONI DI TUNNO G.	01634990848	9			26,1223	0,0000	€ 258.848,82
ARCHAS SRL	04657630879	8			25,9822	0,0000	€ 259.339,70
MAI.CON GROUP SRL	03411230836	271			25,9026	0,0000	€ 259.618,59
POIDOMANI VINCENZO IMPRESA	00174930883	150			25,8847	0,0000	€ 259.681,31
CAROMAR SRL	01429290529	130			25,8444	0,0000	€ 259.822,51
PROGETTI SAS DI ROBERTO NIGRELLI & C.	01531790853	143			25,8444	0,0000	€ 259.822,51
C & L COSTRUZIONI SRL	01957100850	154			25,8093	0,0000	€ 259.945,49
CIPAR SRL	03365580830	300			25,7588	0,0000	€ 260.122,43
SO.ME.CO SRL	0224408814	253			25,7182	0,0000	€ 260.264,69
RA ELETTROSISTEMI SRL	04983240872	196			25,7127	0,0000	€ 260.283,96
ANGELICO MARIO COSTRUZIONI SRL	01374420881	65			25,6821	0,0000	€ 260.391,17
PRO.CO.GE.IM SRL	03043370836	178			25,6633	0,0000	€ 260.457,04
EUROSESTANTE SRL	04703140873	257			25,6103	0,0000	€ 260.642,74
MEDIAPPALTI SRL	03009630876	288			25,5774	0,0000	€ 260.758,01
S.C.A. UNIPERSONALE SRL	03307450837	227			25,4452	0,0000	€ 261.221,21
SIL.CO.EDILI.SRL	02660610847	68			25,4360	0,0000	€ 261.253,44
VENUTA CARMELO GIUSEPPE	00733330831	269			25,3768	0,0000	€ 261.460,87
G.L. COSTRUZIONI SRL	0503350873	188			25,2023	0,0000	€ 262.072,27
CANTIERI EDILI SRL	02426990848	109			25,1957	0,0000	€ 262.095,39
LACINIA COSTRUZIONI SRL	02398800843	91			24,9966	0,0000	€ 262.792,99
BDF APPALTI SRL	01649200845	87			24,8255	0,0000	€ 263.392,48
ASTONE COSTRUZIONE SRL	02839130834	183			24,7548	0,0000	€ 263.640,20
GMP COSTRUZIONI SRL	01832600850	122			24,7543	0,0000	€ 263.641,95
MESSINA NOLEGGI SRL	03049590833	189			24,6890	0,0000	€ 263.870,74
COSEAM ITALIA SPA CONS.STAB	01833500364	17			24,5971	0,0000	€ 264.192,74
MERCURIA SRL	03260850833	309			24,4121	0,0000	€ 264.840,93
EUROPA SUD SRL	03052870701	107			24,4000	0,0000	€ 264.883,33
R3 COSTRUZIONI SRL	04355280878	307			24,3537	0,0000	€ 265.045,55
RAICOST SRL	05548770824	283			24,2654	0,0000	€ 265.354,93
LAGAN&ALTEMPS SRL	01448750669	199			24,1717	0,0000	€ 265.683,23
LVM SRL	02689760847	278			23,5254	0,0000	€ 267.947,70
GRUPPO TRA.EDIL SRL	06222990829	279			23,3336	0,0000	€ 268.619,72
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	01741050833	94			22,4826	0,0000	€ 271.601,41
FERRARA SRL	02808730838	148			21,9999	0,0000	€ 273.292,67
LIPARI FRANCESCO SRL COSTRUZIONI EDILI	03411430832	137			17,2111	0,0000	€ 290.071,42

