


COMUNE DI MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA

Realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale



Elaborato N. 3

Titolo Elenco prezzi


Data 29/11/2021

Validazioni

_____ , Data _____

_____ , Data _____

Il Tecnico



FUNZIONARIO DIR.VO TECNICO
ING. TOMMASO LA KALFA

La Kalfa

Num. Ord.	Descrizione delle voci	UM	Prezzo Unit.	Qtà	Prezzo tot.	Mandopopera		Sicurezza	
						Unit.	Tot.	unit.	Tot.
AP_01a	Switch PoE 4P managed	Cad.	351,00 €	27	9.476,98 €	45,27 €	1.222,29 €	13,50 €	364,50 €
AP_01b	Switch PoE 8P managed	Cad.	382,62 €	3	1.147,86 €	46,31 €	138,93 €	14,72 €	44,15 €
AP_01c	Router 7 porte Gbe	Cad.	340,13 €	3	1.020,38 €	46,31 €	138,93 €	13,08 €	39,25 €
AP_01d	Router/Switch managed 24 porte	Cad.	524,31 €	1	524,31 €	56,59 €	56,59 €	20,17 €	20,17 €
AP_02a	Armadio rack 19", 42U	Cad.	1.519,26 €	0	0,00 €	185,24 €	0,00 €	58,43 €	0,00 €
AP_02b	UPS rack 3.500VA	Cad.	1.608,32 €	1	1.608,32 €	144,14 €	144,14 €	61,86 €	61,86 €
AP_02c	Server rack	Cad.	5.921,07 €	1	5.921,07 €	380,32 €	380,32 €	227,73 €	227,73 €
AP_02d	Workstation completa di monitor 27"	Cad.	2.876,07 €	2	5.752,14 €	174,82 €	349,64 €	110,62 €	221,24 €
AP_02e	Monitor 4K 55"	Cad.	1.477,09 €	2	2.954,18 €	92,62 €	185,24 €	56,81 €	113,62 €
AP_03a	NVR 16HDD, 128CH, RAID	Cad.	6.307,84 €	1	6.307,84 €	119,51 €	119,51 €	242,61 €	242,61 €
AP_03b	NVR 16HDD, 64CH, RAID	Cad.	3.980,94 €	0	0,00 €	119,51 €	0,00 €	153,11 €	0,00 €
AP_03c	Software VMS	Cad.	1.540,66 €	1	1.540,66 €	91,80 €	91,80 €	59,26 €	59,26 €
AP_03d	Modulo software ANPR per VMS	Cad.	427,63 €	13	5.559,21 €	91,80 €	1.193,40 €	16,45 €	213,82 €
AP_04a	Radio Hiperlan, ant. 23dBi	Cad.	256,81 €	27	6.933,92 €	50,86 €	1.373,22 €	9,88 €	266,69 €
AP_04b	Radio e parabola 24dBi per link Pt-PT	Cad.	979,26 €	6	5.875,57 €	101,72 €	610,32 €	37,66 €	225,98 €
AP_04c	Radio hiperlan rete accesso (BTS), con antenna settoriale	Cad.	658,59 €	4	2.634,36 €	50,86 €	203,44 €	25,33 €	101,32 €
AP_05a	Telecamera bullet, 5Mpx, 2.7-13.5mm	Cad.	766,87 €	53	40.643,97 €	97,82 €	5.184,46 €	29,49 €	1.563,23 €
AP_05b	Telecamera bullet, 4Mpx, 8-32mm	Cad.	1.077,77 €	0	0,00 €	97,82 €	0,00 €	41,45 €	0,00 €
AP_05c	Telecamera lettura targhe, 2Mpx, 8-32mm	Cad.	1.577,08 €	13	20.502,04 €	97,82 €	1.271,66 €	60,66 €	788,54 €

Num. Ord.	Descrizione delle voci	UM	Prezzo Unit.	Qtà	Prezzo tot.	Mandopopera		Sicurezza	
						Unit.	Tot.	unit.	Tot.
AP_05d	Telecamera speedome 4Mpx, zoom 42x	Cad.	3.196,21 €	8	25.569,69 €	97,82 €	782,56 €	122,93 €	983,45 €
AP_06a	Quadro di alimentazione con batteria tampone, ciclo notte/giorno	Cad.	2.074,40 €	27	56.008,85 €	306,48 €	8.274,96 €	79,78 €	2.154,19 €
AP_06b	Quadro di alimentazione con batteria tampone	Cad.	904,41 €	0	0,00 €	101,72 €	0,00 €	34,79 €	0,00 €
AP_06c	Quadro di alimentazione rack 19", con batteria tampone	Cad.	1.541,10 €	3	4.623,31 €	203,44 €	610,32 €	59,27 €	177,82 €
AP_06d	Quadro di alimentazione fotovoltaico	Cad.	3.096,68 €	0	0,00 €	306,48 €	0,00 €	119,10 €	0,00 €
AP_07	Cartello segnalazione area videosorvegliata	Cad.	66,88 €	27	1.805,73 €	26,74 €	721,85 €	2,57 €	69,45 €
AP_08	Corso di formazione	Cad.	2.148,90 €	1	2.148,90 €	328,80 €	328,80 €	0,00 €	0,00 €
18.1.1.1	Scavo a sezione obbligata per cavidotto	m ³	35,77 €	0	0,00 €	3,13 €	0,00 €	1,43 €	0,00 €
18.1.2	Scavo a sezione obbligata per posa blocchi di fondazione o pozzetti	m ³	123,56 €	12	1.482,72 €	62,61 €	751,32 €	4,94 €	59,31 €
18.1.5	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione di pali	m ³	198,47 €	12	2.381,64 €	50,34 €	604,08 €	7,94 €	95,27 €
18.2.2.4	Palo tronco conico - 6,80m	Cad.	522,38 €	3	1.567,14 €	30,03 €	90,09 €	20,90 €	62,69 €
21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche esclusi gli oneri di conferimento	m ³	32,26 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE					213.990,78 €		24.827,86 €		8.156,12 €