




Regione Siciliana



CITTA' DI MILAZZO
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

h.

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Milazzo, li 20 NOV 2014

I PROGETTISTI

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Antonio Franco Calderone

CITTA' DI MILAZZO
4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE

reso con provvedimento n° 68 del 21 NOV 2014

dell'importo di € 478.142,90-

Milazzo, li 21 NOV 2014

IL RUP
Funzionario Direttivo Tecnico
Ing. Pasqua Lidia Famà

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO
Ing. Francesco Di Maio

CITTA' DI MILAZZO
4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Il progetto dell'importo complessivo di € 478.142,90 ha formato
oggetto di validazione con verbale del 21 NOV 2014

di cui si fa riferimento

Milazzo, li 21 NOV 2014

IL RUP
Funzionario Direttivo Tecnico
Ing. Pasqua Lidia Famà

VISTO:

IL DIRIGENTE
Arch. Natalia Famà

IL SINDACO
Avv. Carmelo Pino



Importo lavori: 360.168,27 | Costo sicurezza: 9.793,50 Media manodopera: 35,17

COSTO DI COSTRUZIONE														
Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Utile Impresa	Spese Generali	% Materiali	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Mano d'Opera	Incidenza Mano d'Op.
01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a	49,779	146,7	7.302,58									4.162,47	57
1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da	2292,32	0,63	1.444,16									0	0
1.4.1.1	Scarificazione a freddo di	2077,008	3,78	7.851,09									1.020,64	13
2.1.10.2	Muratura in mattoni pieni e malta confez	2,2	405,2	891,44									365,49	41
3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture no	384,247	127,2	48.876,22									2.443,81	5
6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per	6231,024	2,07	12.898,22									644,91	5
6.2.5.2	Pavimentazione di marciapiedi con	2432,921	34,8	84.665,65									35.559,57	42
6.2.16.2	Pavimentazione autobloccante in - spess	4,5	35,9	161,55									58,16	36
6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e ch	1556	4,22	6.566,32									787,96	12
6.4.5.2	Fornitura e posa in opera di telaio e	2160	4,9	10.584,00									1.058,40	10
21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	3019,309	10,6	32.004,68									24.643,60	77
21.01.09	Demolizione di massetti di malta	2815,58	1,74	4.899,11									2.890,47	59
23.1.1.18	Passerella pedonale prefabbricata in	40	45,3	1.812,00									163,08	9
23.1.3.4	Recinzione provvisoria modulare da	400	14,9	5.960,00									2.562,80	43
23.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul	10	54,5	545									10,9	2
23.3.1.4	Segnaletica di sicurezza e di salute sul	10	65,7	657									13,14	2
23.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore	10	24,4	244									9,76	4
23.07.07	Bagno chimico portatile costruito in	5	115,1	575,5									305,02	53
A.P.01	Smonto di orlatura di pietradi	1736,84	6,57	11.411,04	1.042,10	1.250,52			48,71	3.487,40			3.672,72	51,29
A.P.02	Fornitura e collocazione di orlatura di	617,19	74,72	46.116,44	4.190,72	5.030,10	76,95	27.539,02					8.249,73	23,05
A.P.03	Collocazione di orlatura di pietra di	1242,05	29,95	37.199,40	3.378,38	4.061,50	4,17	1.204,79					27.661,94	95,83
A.P.05	Smonto di dissuasori di sosta, accatasta	10	6,77	67,7	6,2	7,4							53,56	64,4
A.P.06	Smonto di pavimentazione autobloccante	3,6	14,88	53,57	4,86	5,83	8,4	3,6					39,28	91,6
A.P.07	Smonto di pavimentazione in pietra di	6,9	29,78	205,48	18,7	22,43	8,4	13,8					150,56	91,6
A.P.09	Fornitura e collocazione di	6	169,9	1.019,40	92,7	111,18	66,22	540					275,52	33,78
AP.04	Fornitura e collocazione di pavimentazi	536,609	67,38	36.156,71	3.289,41	3.944,08	65,58	18.781,32					9.857,51	34,42
				360.168,27	12.023,07	14.433,04		48.082,53		3.487,40			126.661,00	