



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2308 DEL 29-09-2021

N. SETTORE 544 DEL 29-09-2021

Oggetto:	Intervento di manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di banchina della piazza "Ngonia Tono Interventi complementari. CIG ZC73336FE7. Determina a contrarre ex art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Dott.ssa Francesca Santangelo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Intervento di manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di banchina della piazza "Ngonia Tono Interventi complementari. CIG ZC73336FE7. Determina a contrarre ex art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con deliberazione n.12 del 12.04.2021 la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo relativo all' *"Intervento di manutenzione straordinaria di una porzione di banchina della piazza Ngonia Tono"*, redatto in data 07.04.2021 dall' Ing. Fabio Marino per il complessivo importo di € 40.000,00 di cui € 27.609,34 per lavori soggetti a ribasso, 1.380,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.010,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE l'intervento era finalizzato al ripristino di alcune porzioni di banchine della Piazza 'ngonia Tono danneggiate a causa del cedimento verificatosi a seguito di alcuni eventi meteorici di carattere eccezionale al fine scongiurare ulteriori crolli e limitare i pericoli per la pubblica incolumità oltre a mantenere un adeguato decoro alla fascia di arenile limitrofa alla Ngonia tono ;

CHE le funzioni di Rup , progettista e Direttore dei lavori sono state assunte dall'Ing. Fabio Marino, Funzionario tecnico del 4° Settore Ambiente e Territorio;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n.278 del 20.05.2021 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre ex art.32 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii mediante la quale l'intervento è stato affidato tramite trattativa diretta sul MEPA all'operatore economico Teatino Gaetano di Rosario Maurizio Teatino P.Iva 02900740834 per il complessivo importo di € 27.609,34 di cui € 1380,47 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che, come da Relazione resa dal Rup e progettista dei lavori, si rende necessario intervenire oltre che sulla rampa di accesso all'arenile, oggetto dell'intervento principale, anche su una porzione limitrofa alla stessa ove nel corso dei lavori è stata constatata la presenza di una tubazione di raccolte acque con naturale deflusso sull'arenile , totalmente occlusa dalla presenza di detriti, con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità ;

VISTA la perizia relativa all' " intervento di manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di porzioni di banchina della Piazza Ngonia Tono, compresi interventi aggiuntivi " che consta di Relazione Tecnica computo metrico e quadro economico, redatta dall'Ing. Fabio Marino per complessivi € 23.922,49 per lavori oltre Iva 10% e , quindi, per complessivi € 26.314,74;

VISTI E RICHIAMATI :

•L'articolo 192 del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

•L'art.32 del D.Lgs. 50/2016 a termine del quale prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Legge 11 Settembre 2020 n.120 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 recante " *Misure urgenti per la semplificazione e per l'innovazione digitale (Decreto semplificazione)*), come modificato dall'art.51 del decreto legge 31 maggio 2021 n.77;

CONSIDERATO che al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative scaturenti dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'art.1 della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 del decreto legge 31 Maggio 2021 n.77 prevede l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 dell'art.1 della legge medesima qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 Dicembre 2023;

VISTO il comma 2 lett. a dell'art.1 della L.120/2020 a tenore del quale è consentito l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

VISTO il comma 3 dell'art.1 della L.120/2020 a tenore del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO, altresì, alla luce di quanto considerato e rilevato di poter esperire una trattativa diretta sul MEpa per l'affidamento diretto dell'intervento ad operatore economico qualificato;

VISTE *le Linee guida dell'ANAC relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici* revisionate da ultimo con delibera 206 del 1° marzo 2018 e preso atto delle indicazioni operative nelle stesse contenute ;

ATTESO che ai sensi dell'art.56 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, N.48 nel testo modificato dall'art.13 della l.r. 23.12.2000, n.30 l'autorizzazione a contrattare è posta in essere con apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa;

PRESO ATTO che nella fattispecie il Responsabile del procedimento di spesa è il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

RITENUTO con espresso riferimento all'art.56 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 n.48 nonché all'articolo 192 del D.Lgs 267/2000 e all' art.32 del D.Lgs. 50/2016 dover adottare apposito provvedimento di autorizzazione a contrarre al fine di avviare la procedura per l'affidamento dell'intervento de quo;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.60 del 09 Aprile 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e atti propedeutici (art.151 del decreto 267/2000 e art.10 del D.leg.vo 118/2011) ;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;

VISTO IL Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2308 del 29-09-2021

VISTO la legge il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 con le modifiche apportate dalla Legge 11 Settembre 2020 n.120;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

VISTO il vigente statuto comunale;

Propone

1. Di approvare la Perizia relativa all' "Intervento di manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di porzioni di banchina della Piazza "ngonia Tono" compresi interventi complementari" redatta dal progettista e Rup dell'intervento Ing. Fabio Marino per il complessivo importo di € 26.314,74 di cui € 23.922,49 per lavori a base d'asta ed € 2.392,25 per Iva che consta di Relazione Tecnica, Computo Metrico e quadro economico;
2. Di stabilire, con riferimento all'art.56 della legge 08.06.1991, n.142, recepito dalla L.r. 11.12.1991, n.48, nel testo modificato dall'art.13 della L.r. 23.12.2000, n.30 e all'art.192 del D.lgs n.267/2000 e dell'art. 32 del Decreto Lgs.vo n.50/2016 :
 - che l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell' "*Intervento di manutenzione straordinaria ed opere provvisorie di protezione di porzioni di banchina della piazza 'Ngonia Tono compresi interventi complementari* " CIG ZC73336FE7;
 - che trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000.00 è possibile ricorrere, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a della L.120/2020, ad affidamento diretto ad operatore economico abilitato sul MEPA per la tipologia afferente ai lavori da realizzare;
3. Di impegnare la complessiva spesa di € 26.314,74 come segue :
 - In quanto ad € 21.518,51 a carico del capitolo 10047, piano finanziario 2.02.01.09.012 missione programma 09.02 dell'esercizio in corso;
 - In quanto ad € 4.796,23 a carico del capitolo 5267/5 "Interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio comunale" p.f. 2.02.01.09.999 missione programma 01.05;
4. Di dare atto che l'esecuzione dell' intervento aggiuntivo alle "opere complementari e opere provvisorie di protezione di porzioni di banchina della piazza " Ngonia Tono " riveste carattere di urgenza e indifferibilità in quanto consentirà il naturale deflusso delle acque sull'arenile scongiurando grave pericolo per la pubblica incolumità in caso di eventi meteo avversi;
5. Di accertare tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Francesca Santangelo
(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 29-09-2021

Il Responsabile del procedimento
F.to Rino Giuseppe Scattareggia
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 830 del 30-09-2021 a Competenza CIG ZC73336FE7		
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<i>Capitolo</i> 10047 <i>Articolo</i> RIPRISTINO CEDIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LOCALITA' ANGONIA TONO		
<i>Causale</i>	Intervento di manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di banchina della piazza Ngonia Tono Interventi complementari. CIG ZC73336FE7. Determina a contrarre ex art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016.	
<i>Importo</i>	2021	€. 21.518,51
Impegno N. 831 del 30-09-2021 a Competenza CIG ZC73336FE7		
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 5267 <i>Articolo</i> 5 Interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio comunale		
<i>Causale</i>	Intervento di manutenzione straordinaria e opere provvisorie di protezione di banchina della piazza Ngonia Tono Interventi complementari. CIG ZC73336FE7. Determina a contrarre ex art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n.50/2016.	
<i>Importo</i>	2021	€. 4.796,23

Milazzo, li 01-10-2021

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2308 del 29-09-2021, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-10-2021.

N. Reg. Albo: 3877

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2308 del 29-09-2021

Milazzo, li 01-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)