




Regione Siciliana





CITTA' DI MILAZZO
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

c.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
-----------	-----------------------------------

Milazzo, li 20 NOV 2014

<p style="text-align: center;">I PROGETTISTI</p> <p>L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Geom. Antonio Franco Calderone</p> 	<p style="text-align: center;">CITTA' DI MILAZZO 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p> <p style="text-align: center;">PARERE IN LINEA TECNICA FAVOREVOLE</p> <p>reso con provvedimento n° <u>68</u> del <u>21 NOV 2014</u> dell'importo di € 478.142,90- Milazzo, li <u>21 NOV 2014</u></p> <p style="text-align: right;">IL RUP Funziionario Direttivo Tecnico Ing. Pasqua Lidia Famà</p> 
---	---

<p>IL FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO Ing. Francesco Di Maio</p> 	<p style="text-align: center;">CITTA' DI MILAZZO 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p> <p>Il progetto dell'importo complessivo di € 478.142,90 ha formato oggetto di validazione con verbale del <u>21 NOV 2014</u> di cui si fa riferimento Milazzo, li <u>21 NOV 2014</u></p> <p style="text-align: right;">IL RUP Funziionario Direttivo Tecnico Ing. Pasqua Lidia Famà</p> 
---	--

VISTO:

IL DIRIGENTE
Arch. Natalia Famà



IL SINDACO
Avv. Carmelo Pino

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							39.573,31
		VIA M. REGIS TRATTO VIA MANZONI -PIAZZALE EUROPA							
1421	A.P.01	Smonto di orlatura di pietra di qualunque natura, retta o curva, compresi la scelta, la pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	2,000	61,470 2,500 64,040 2,440 2,600 34,490 33,860 15,140 13,390 2,930 2,660 2,910 23,980 3,510 67,830 2,730 30,940			61,470 2,500 64,040 4,880 2,600 34,490 33,860 15,140 13,390 2,930 2,660 2,910 23,980 3,510 67,830 2,730 30,940		
		SOMMANO m =					369,860	6,57	2.429,98
1523	A.P.03	Collocazione di orlatura di pietra di qualsiasi natura, retta o curva dismessa ed accatastata nell'ambito del cantiere, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.	2,000	61,470 2,500 64,040 2,440 2,600 34,490 33,860 15,140 13,390 2,930 2,660 2,910 23,980 3,510 67,830 2,730 30,940			61,470 2,500 64,040 4,880 2,600 34,490 33,860 15,140 13,390 2,930 2,660 2,910 23,980 3,510 67,830 2,730 30,940		
		SOMMANO m =					369,860	29,95	11.077,31
1622	A.P.02	Fornitura e collocazione di orlatura di pietra lavica, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, segati con superficie a vista e lavorati a puntillo fine nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. - per elementi di formato 20x30 cm si prevedono il 10%		33,600			33,600 33,600	74,72	2.510,59
		SOMMANO m =							
179	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20. Superficie rilevata mediante software grafico	155,000			0,100	15,500 15,500		55.591,19
		A RIPORTARE							

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							130.726,28
		curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, segati con superficie a vista e lavorati a puntillo fine nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. - per elementi di formato 20x30 cm si prevedono il 10%		24,600			24,600		
		SOMMANO m =					24,600	74,72	1.838,11
3324	AP.04	Fornitura e collocazione di pavimentazione in pietra lavica segata e bocciardata delle dimensioni di cm 30*40, messo in opera con malta cementizia, su massetto da compensarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura, sigillatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Superficie rilevata mediante software grafico a detrarre per orlatura	210,000	75,730 19,890	-0,300 -0,300		210,000 -22,719 -5,967		
		SOMMANO m ² =					181,314	67,38	12.216,94
3413	6.4.5.2	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN).	4*60				240,000		
		SOMMANO kg =					240,000	4,90	1.176,00
3514	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. per rampe	4,000	2,500	1,200	16,000	192,000		
		SOMMANO m ² =					192,000	1,74	334,08
367	1.2.4.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. mc.22,76+1,920 mc. 24,68 scarificazione	24,68*8 8,98*8				197,440 71,840		
		SOMMANO m ³ =					269,280	0,63	169,65
3710	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.		75,730 19,890 1,850 17,460 62,270 23,480	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200		90,876 23,868 2,220 20,952 74,724 28,176		
		A RIPORTARE					240,816		146.461,06

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							160.024,75
		Via M. Regis tratto via Tre Monti - via Tukory							
4221	A.P.01	Smonto di orlatura di pietra di qualunque natura, retta o curva, compresi la scelta, la pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
				2,110			2,110		
				3,760			3,760		
				137,610			137,610		
				99,200			99,200		
				1,200			1,200		
				1,290			1,290		
				154,790			154,790		
				1,700			1,700		
				2,150			2,150		
				81,380			81,380		
				3,760			3,760		
				7,390			7,390		
				1,450			1,450		
		SOMMANO m =					497,790	6,57	3.270,48
4322	A.P.02	Fornitura e collocazione di orlatura di pietra lavica, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, segati con superficie a vista e lavorati a puntillo fine nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. - per elementi di formato 20x30 cm							
				2,110			2,110		
				3,760			3,760		
				137,610			137,610		
				99,200			99,200		
				1,200			1,200		
				1,290			1,290		
				154,790			154,790		
				1,700			1,700		
				2,150			2,150		
				81,380			81,380		
				3,760			3,760		
				7,390			7,390		
				1,450			1,450		
		SOMMANO m =					497,790	74,72	37.194,87
4413	6.4.5.2	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN).							
			8*60				480,000		
		SOMMANO kg =					480,000	4,90	2.352,00
4514	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.							
				2,110	0,200	10,000	4,220		
				3,760	0,200	10,000	7,520		
				137,610	0,200	10,000	275,220		
				99,200	0,200	10,000	198,400		
				1,200	0,200	10,000	2,400		
				1,290	0,200	10,000	2,580		
				154,790	0,200	10,000	309,580		
				1,700	0,200	10,000	3,400		
				2,150	0,200	10,000	4,300		
				81,380	0,200	10,000	162,760		
				3,760	0,200	10,000	7,520		
				7,390	0,200	10,000	14,780		
		A RIPORTARE					992,680		202.842,10

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							256.086,61
		uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.							
		in ambito urbano:							
		- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.		2,110	1,200		2,532		
				3,760	1,200		4,512		
				137,610	1,200		165,132		
				99,200	1,200		119,040		
				1,200	1,200		1,440		
				1,290	1,200		1,548		
				154,790	1,200		185,748		
				1,700	1,200		2,040		
				2,150	1,200		2,580		
				81,380	1,200		97,656		
				3,760	1,200		4,512		
				7,390	1,200		8,868		
				1,450	1,200		1,740		
		SOMMANO m² =					597,348	3,78	2.257,98
5211	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS); confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5							
		- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.							
		per strade in ambito urbano							
		- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.		2,110	1,200	3,000	7,596		
				3,760	1,200	3,000	13,536		
				137,610	1,200	3,000	495,396		
				99,200	1,200	3,000	357,120		
				1,200	1,200	3,000	4,320		
				1,290	1,200	3,000	4,644		
				154,790	1,200	3,000	557,244		
				1,700	1,200	3,000	6,120		
				2,150	1,200	3,000	7,740		
				81,380	1,200	3,000	292,968		
				3,760	1,200	3,000	13,536		
				7,390	1,200	3,000	26,604		
				1,450	1,200	3,000	5,220		
		SOMMANO m² =					1.792,044	2,07	3.709,53
		A RIPORTARE							262.054,12

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							357.780,77
80	23.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego	5,000				5,000 5,000	115,10	575,50
81	23.1.1.18	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata.	20,000	2,000			40,000 40,000	45,30	1.812,00
		7) Totale Opere provvisionali e di sicurezza							9.793,50
		A RIPORTARE							360.168,27

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
VIA REGIS TRATTO VIA CAVOUR-VIA MANZONI	1			39.573,31
VIA M. REGIS TRATTO VIA MANZONI - PIAZZALE EUROPA	4			70.475,37
via Manzoni	9			49.976,07
Via M. Regis tratto via Tre Monti - via Tukory	13			104.011,13
via E. Cosenz tratto via Risorgimento- via Tukory	18			84.051,03
realizzazione rampe nella via Francesco Crispi	22			2.287,86
Opere provvisionali e di sicurezza	24			9.793,50

SOMMANO I LAVORI

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			9.793,50	
Costo netto manodopera non soggetto a ribasso d'asta			126.661,00	
	a detrarre		€ 136.454,50	€ 136.454,50
Importo dei lavori a base d'asta				€ 223.713,77

I PROGETTISTI